PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

AVISO DE LICITAGAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048 / 2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA~PRESTACAO DE SERVIGOS DE
INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO - CONSTRUGAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO
MUNICIPIO DE IGARAPAVA.

Data limite para entrega dos documentos de habilitagio e proposta de pregos:
Até as 08h45min do dia 06/06/2022

Horario para abertura dos envelopes:
09h00min do mesmo dia (06/06/2022) e no mesmo local.

ocal: Departamento de Licitagdo, situado a Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro

Valor estimado da licitacdo: R$ 8.548.618,29

Fonte de recursos: Operagéo de Crédito — “Desenvolve S&o Paulo”

Informagdes: O Edital e seus anexos estardo disponiveis a partir do dia 05/05/2022, através do seguinte
acesso: Portal eletronico oficial da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP, pelo link:
http://www.igarapava.sp.gov.br / servicos ao cidad&o / licitagdes. Demais informagdes poderdo ser obtidas
pelo telefone (16) 3173-8200 - Ramal 212 elou e - mail: cpl@igarapava.sp.gov.br ou
igarapava.lic2@gmail.com .

Igarapava/SP, em 03 de maio de 2022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

EDITAL DA CONCORRENCIA N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 048 / 2022

PREAMBULO

A Prefeitura Municipal de Igarapava/SP realizar licitagao, sob a modalidade de CONCORRENCIA, por meio
da Comisséo Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n® 9499/2021, devidamente publicada no
Diario Eletrénico deste Municipio, para contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia,
visando & CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE
INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO - CONSTRUGAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - localizado na Rodovia SP 328 Km 470 - Gleba de Terras n° 01 e n°® 02,
situadas no sitio Boa Vista, em atendimento ao Departamento de Engenharia, sob o regime de execugéo
do tipo EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, pelo MENOR PREGO, na modalidade de CONCORRENCIA,
de acordo com o que determina a Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal 9.412/2018, Lei Organica do
Municipio, Lei complementar 123/2006 e demais legislacOes aplicaveis e as demais clausulas deste Edital.

O recebimento dos envelopes, contendo documentos de habilitagdo e propostas de pregos, dar-se-& no
Departamento de Licitagdo, situado na Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro — lgarapava/SP, até as
08h45min do dia 06 de junho de 2022, e o inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h00min, do
mesmo dia, no mesmo local.

Valor estimado da contratacio: R$ 8.548.618,29

Fonte de recursos: Operacdo de Crédito — “Desenvolve Séo Paulo”

Copia do aviso deste instrumento convocatdrio esta publicado no Diario Oficial Eletrénico deste Municipio,
Diario Oficial do Estado de S&o Paulo e Diario Oficial da Unido.

Em caso de vir a ser decretado feriado nacional, estadual ou municipal, ou ponto facultativo, no dia previsto
para abertura dos envelopes, 0 ato ficard automaticamente transferido para o primeiro dia util seguinte, no
mesmo horario e local.

1. DO OBJETO

1.1. E objeto desta licitagdo a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO - CONSTRUGAO DO DISTRITO
INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE IGARAPAVA - localizado na Rodovia SP 328 Km 470 - Gleba de
Terras n° 01 e n° 02, situadas no sitio Boa Vista, neste municipio, em atendimento ao Departamento de
Engenharia.

2, DA VISITA PREVIA

2.1 - As licitantes poderao realizar visita no local, para conhecimento, onde serdo executados os servigos, a
fim de se inteirarem das particularidades respectivas, e verificar as condi¢des atuais, ndo podendo apos,
invocar desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta ou do integral
cumprimento do contrato, e nem reivindicagdes posteriores, sob quaisquer alegagdes.
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2.2 - A visita técnica mencionada no subitem anterior (2.1), ndo_serd obrigatdria, sendo facultativa;
entretanto, caso queira, devera ser solicitada junto a Prefeitura Municipal de Igarapava, por meio do
Departamento de Engenharia, pelo telefone (0xx16) 3173-8200 (ramal 235).

3. DO PRAZO DE EXECUGAO E CONDIGOES

3.1. O prazo de execugdo dos servicos serd de 08 (oito) meses, a partir da emisséo da Ordem de Servigo,
podendo ser prorrogado, se houver interesse do municipio.

3.1.1. A Ordem de Servigo s seré encaminhada, apds a assinatura do contrato.

3.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, prorrogaveis, contados a partir de sua
assinatura.

4. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar do presente processo, as empresas do ramo pertinente ao objeto deste certame,
legalmente constituidas e que satisfagam as condicdes estabelecidas neste Edital.

4.2. Quaisquer alteragdes deste Edital, se houver, serdo publicadas em aviso no site da Prefeitura Municipal
de Igarapava/SP, e se for o caso, sera republicado o Edital, com nova data de agendamento.

4.3. E vedada a participagdo de empresa:
4.3.1. Em processo de faléncia sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

4.3.2. Que tenha sido declarada inidonea pela Administragéo Publica e, caso participe do processo licitatorio,
estard sujeita as penalidades previstas no art. 97, § unico da Lei Federal 8.666/93;

4.3.3. Que se encontra suspensa ou impedida de transacionar com a Administragdo Publica ou qualquer dos
seus 6rgdos descentralizados;

4.3.4. Que néo seja estabelecida em territorio nacional;
4.3.5. Cujos socios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;

4.3.6. Cujo dirigente, gerente, socio ou responsavel técnico seja servidor da Prefeitura Municipal de
Igarapava direta ou indiretamente, conforme vedacao constante da Lei Orgénica do Municipio;

4.4. A inobservancia das vedacOes deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

41. A proposta comercial e os documentos para habilitagdo deverdo ser apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos, colados e indevassaveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE I:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Contetdo: Documentos para Habilitagao
Concorréncian® ___ /2022.

Nome da empresa / CNPJ / enderego, telefone e e-mail

ENVELOPE II:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Conteudo: Proposta de Pre¢o
Concorréncian® ___/2022.
Nome da empresa / CNPJ / enderego, telefone e e-mail

5. DO EDITAL, ACESSO A INFORMAGAO E IMPUGNAGAO

5.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, dever&o retirar o Edital Completo e
seus anexos, por meio eletrdnico no enderego www.igarapava.sp.gov.br / SERVICOS AO CIDADAO /
LICITACOES, e ainda, caso ndo seja possivel a retirada por meio eletrdnico, este podera ser solicitado ao
Departamento de Licitagbes, através dos seguintes e-mails:__igarapava.lic2@gmail.com ou
cpl@igarapava.sp.gov.br de segunda a sexta-feira, ou ainda, pessoalmente, mediante a entrega de uma
midia removivel (pen drive ou HD externo).

5.1.1. A Prefeitura Municipal de Igarapava ndo se responsabiliza pela documentagdo que tenha sido
adquirida de outra forma.

5.2. As informacfes e impugnacbes ao Edital e eventuais questdes técnicas ou juridicas deverdo ser
encaminhadas por escrito, dirigidas a Presidente da Comissdo de Permanente de Licitagdo, por meio do
protocolo, ou pelos e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou_cpl@igarapava.sp.gov.br com a identificagéo
completa da empresa autora da impugnagao/informagéo, contrato social, assinatura de seu representante
legal e copia simples do documento que comprove esta condicdo, observado o prazo previsto nos §§ 1° e 2°
do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.21. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Prefeitura Municipal a licitante
que néo o fizer até 02 (dois) dias Uteis anteriores & data fixada para recebimento das propostas, nos termos
do artigo 41, § 2° da Lei Federal 8.666/93.

5.2.2. Na&o serdo conhecidas as impugnagdes subscritas por representantes néo habilitados legalmente.

6. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

6.1. Os pedidos de esclarecimentos relativos a esta licitagio e seus procedimentos poderdo ser
solicitados pelos e-mails: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br ou por escrito, sempre em
papel timbrado da empresa, com a qualificagdo da consulente e assinado pelo seu representante legal,
devendo ser protocolizado no Departamento de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Igarapava, Rua Dr.
Gabriel Vilela, 413, Igarapava/SP, fone (16)-3173-8200, Ramal 212, das 08 as 16h, de segunda a sexta-feira.

6.2. O prazo maximo para protocolizagdo dos esclarecimentos e impugnagdes é aquele previsto no art.
41 da Lei 8.666/93.

6.3. No caso de ndo solicitagdo de esclarecimentos pelos interessados dentro do prazo estipulado,
pressupde-se que os elementos fornecidos s&o suficientemente claros e precisos, ndo cabendo, portanto,
direito a reclamacdes posteriores.

6.4. A Administragao reserva-se o direito de alterar as condigbes do Edital, reabrindo prazo para
apresentacao de propostas, na forma da legislagao, exceto, quando a alteragao néo afetar a formulagéo das
propostas.

6.5. O acompanhamento dos esclarecimentos / adendos / erratas ou quaisquer outras informagoes
acerca da presente licitacdo € de inteira responsabilidade das empresas licitantes, dos quais seréo
publicados no “site” da Prefeitura Municipal de Igarapava em “SERVICOS AO CIDADAO” | “licitagbes”.

6.6. Todas as informagdes, elementos ou esclarecimentos solicitados pelas licitantes interessadas seréo
prestados e passardo a integrar o respectivo processo licitatorio e seu Edital.
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1. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO

71 A Prefeitura Municipal de Igarapava nédo se responsabiliza por envelopes “Documentos para
Habilitagdo” e “Proposta de Prego”, entregues em local diverso da sala do Departamento de Licitagao, onde
se deve promover o devido protocolo e que, por isso, ndo cheguem na data e horario previstos no predmbulo
deste instrumento convocatério, valendo como horario oficial para este certame o de Brasilia — DF.

7.2. A licitante devera providenciar o credenciamento de um unico representante, conforme modelo do
Anexo V deste Edital, o que o tornara apto a praticar os atos necessarios ao procedimento licitatorio,
observado:

7.21. Tratando-se de representante legal, a copia autenticada do estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura, acompanhado de
documento de identidade com fotografia;

7.2.2. Tratando-se de procurador, a procuracdo por instrumento publico ou particular (este conforme
modelo), da qual constem poderes especificos para formular lances, negociar prego, interpor recursos e
desistir de sua interposigao e praticar os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado de documento
de identidade com fotografia;

7.23. Tanto o representante legal quanto o procurador deverdo apresentar documento oficial de
identificacéo que contenha foto.

7.3. O credenciamento devera ser entregue fora do envelope, no ato da abertura da reunizo.

7.4. Todos os documentos contidos nos envelopes que nao forem certiddes ou cdpias de atos deverdo
ser digitados com clareza, em papel timbrado ou carimbo padronizado, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas.

741. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por Tabelido de Notas sendo que os servidores da Equipe da Comissao de
Licitagdo ou do Departamento de Licitagdo poderdo efetuar a devida autenticagdo até o momento do
credenciamento, se necessario.

7.5. Sob pena de inabilitagdo, a documentacao contida no respectivo envelope, somente sera aceita em
lingua portuguesa ou em idioma estrangeiro, se acompanhada da tradugdo para a lingua portuguesa,
efetuada por Tradutor Juramentado, devidamente consularizado no local de emiss@o ou registrado no
Cartorio de Titulos e Documentos. Os documentos emitidos no estrangeiro, porém, em lingua portuguesa,
deverdo, também, ser apresentados devidamente consularizados no local de emissé@o ou registrados no
Cartorio de Titulos e Documentos.

7.6. Sugerimos, também. que todas as folhas do conteudo do_envelope de documentos (I) e da

proposta de preco (Il) sejam rubricados e numerados pela licitante. no rodapé do documento (exemplo: 1/10.
2/10. 3/10... 10/10);

7.6.1. Caso ndo tenha sido numerado por representante da licitante, este procedimento sera
efetuado por membro da Comiss&o no momento da reunido, esclarecendo que néo sera considerado como
inabilitacéo.

8. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO (ENVELOPE I)
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8.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido por qualquer 6rgao publico federal, estadual ou
municipal, que esteja em vigor e que aponte expressamente a validade dos documentos, na data da abertura
do Envelope I, ou 0os documentos de habilitagao constantes nos subitens 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.4.

8.2. Na hipotese dos documentos indicados no CRC estiverem com os prazos vencidos deverdo ser
apresentados novos documentos, em vigor, podendo a comisséo diligenciar neste sentido.

8.2.1. Nao sera aceito o CRC para comprovacdo de qualificagdo técnica, que deve ser apresentada,
obrigatoriamente, junto com a habilitag&o.

8.2.2. Os documentos para obtencdo do CRC que ndo constam data de vencimento, mas que tém prazo de
validade, também deverao ser apresentados juntamente.

8.3. A obtencdo do CRC se dara com a apresentagao dos seguintes documentos:

8.3.1. Habilitacdo Juridica:

8.3.1.1. Copia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as alteragdes,
se houver, devidamente registrado e arquivado na reparticdo competente.

8.3.1.1.1. Podera ser apresentada somente a Ultima alterag@o contratual, desde que estejam devidamente
consolidadas as demais alteragdes.

8.3.1.2. Tratando-se de sociedade an6nima, copia da publicacdo no Diario Oficial da Ata da Assembleia que
aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e da certiddo de arquivamento na reparticéo
competente.

8.3.1.3. Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade estrangeira, para funcionamento expedido pelo
orgao competente.

8.3.2. Reqularidade fiscal e Trabalhista:
8.3.2.1. Comprovante de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
8.3.2.2. Certidao Negativa de Débitos Municipais (CNDM), expedida pelo Municipio do seu domicilio.

8.3.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, em relagéo aos tributos inscritos na divida
ativa, expedida pela Procuradoria Estadual do domicilio ou sede da licitante.

8.3.2.4. Certidao conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e @ Divida Ativa da Unio/
Seguridade Social, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil.

8.3.2.5. Certificado de Regularidade de Situagao (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
-FGTS.

8.3.2.6 - Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento a Lei n.°
12.440/2011 e & Resolugdo Administrativa TST n.° 1.470/2011, emitida por meio eletronico pelo Tribunal
Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).

8.3.2.6.1 - A prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas serd atualizada pela Comissdo de
Licitagbes no momento da apresenta¢do dos documentos de habilitagao.

8.3.3. Qualificacdo econémico-financeira:

8.3.3.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor ou
distribuidores da sede da pessoa juridica, dentro de um prazo méximo de 90 (noventa) dias anteriores a
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sessdo publica inicial da licitagdo ou dentro do prazo de validade constante do proprio documento.

8.3.3.2. Seréa permitida a participacéo de empresas em recuperacgao judicial, nos termos da Stimula
50 do Tribunal de Constas do Estado de Sao Paulo, mediante apresentacdo de certiddo de concessdo de
recuperagdo judicial. Caso a empresa em Recuperagdo Judicial apresente certiddo positiva, se faz
necessario que a interessada demonstre seu Plano de Recuperacéo, ja homologado pelo juizo competente e
em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econémico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos
os requisitos de habilitacdo econdmico financeiras estabelecidos no Edital.

8.3.3.2. Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, assinados por contador ou profissional competente/equivalente, devidamente
registrados no Conselho Regional de Contabilidade e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacéo financeira da empresa, sendo vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados quando encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de apresentagdo da
Proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV ou de outro
indicador que o venha substituir.

8.3.3.2.1. Balango Patrimonial e Demonstracdes Financeiras do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, conforme disposto no inciso | do artigo 31 da Lei Federal n® 8.666/1993 - ou
balan¢o mensal, para a proponente constituida ha menos de 12 (doze) meses, devendo em todos os casos,
por meio da referida documentagéo, comprovar a boa situagao financeira, vedada a substituicdo do balango
patrimonial por balancetes ou balangos provisérios.

8.3.3.2.2. Serdo considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis
assim apresentados:

8.3.3.2.2.1. Na sociedade empreséria regida pela Lei Federal n° 6.404/1976, sociedade an6nima ou por
acgbes:

8.3.3.2.2.1.1. Publicados em Diario Oficial; ou
8.3.3.2.2.1.2. Publicados em jornal de grande circulagéo; ou
8.3.3.2.2.1.3. Por fotocdpia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

OBSERVACAQ: As demonstragdes contabeis compreendem aquelas legalmente obrigatérias em
razao da constitui¢ao da entidade e/ou do regime de tributagao adotado ou enquadrado pela mesma e
em conformidade com as normas técnicas do Conselho Federal de Contabilidade.

8.3.3.2.2.2. Para sociedades criadas no exercicio em curso, por fotocdpia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

8.3.3.2.2.2.1. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

8.3.3.2.2.3. Nos demais casos, por fotocdpia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro
6rgéo equivalente.

8.3.3.2.2.4. Para as empresas obrigadas a adotar a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) e transmiti-la ao
Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), a comprovagdo do Balango Patrimonial e das
Demonstragdes Contabeis se dara por meio de apresentagdo de Copia do Balango Patrimonial retirada do
Livro Diario Eletronico, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, com o respectivo
comprovante de entrega de ECD ao SPED Contabil.
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8.3.3.2.3. A boa situagéo financeira do licitante sera feita de forma objetiva, mediante célculo de indices
contabeis resultantes da aplicagéo das formulas abaixo:

.L.C. > ou = 1,00 (indice de Liquidez Corrente);

.L.G. > ou = 1,00 (indice de Liquidez Geral);

|.E.G. < ou = 0,50 (indice de Endividamento Geral).

Tais indices serdo obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:
l.L.C. = AC/PC;

l.L.G. =(AC + RLP)/ (PC + ELP);

l.LE.G. = (PC + ELP) / AT.

Sendo: AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;
ELP = Exigivel a Longo Prazo;
AT = Ativo Total;

EG = Endividamento Geral.

8.3.3.2.3.1 Os indices “supra” serdo calculados pelo licitante e confirmados pelo responsavel por sua
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade, sendo que os indices serdo confirmados pela Comisséo de Licitagao.

8.3.3.2.3.2. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao Permanente de Licitagao se reserva ao
direito de diligenciar para que o érgéo técnico do municipio efetue os calculos.

8.3.3.2.3.3. JUSTIFICATIVA DOS iNDICES:

A Administracao Publica necessita ter ciéncia quanto aos riscos da contratagdo, uma vez que nao pode, por
sua propria conta, avaliar, se informar e decidir por determinada sociedade. O processo licitatorio, no entanto,
além de considerar a contratagdo mais vantajosa para a Administragdo Publica em termos financeiros, néo
pode deixar de lado a responsabilidade de correr riscos de inadimpléncia trazendo prejuizos incalculaveis
ndo sO ao erdrio publico, como também a moral administrativa e aos consumidores finais do servigo
contratado.

A anélise financeira ¢ tarefa bastante complexa e de fundamental importancia numa sociedade moderna.
Para se proceder a analise, é necessario decompor em todas as partes examinando em busca de
explicacdes, ou de alguma caracteristica ou anormalidade que se pretende identificar. Cada indice
estabelecido no Edital tem sua importancia e objetivo.

Ao estipular os indices, a Administragdo Publica limita eventuais “aventureiros” (diminuindo o risco de
contratar com sociedade que descumpra o contrato no decorrer do mesmo e onera em muito a
Administragao), garantindo uma concorréncia entre licitantes que tenham plena capacidade de adimplir com
as obrigagdes.

8.3.3.3. Patriménio Liquido: O licitante deverd comprovar por meio de Balango Patrimonial que possui
patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado desta licitagdo.

8.3.3.3.1. No caso de consorcio, sera exigido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para o licitante individual, previsto no subitem 9.3.3.3 deste Edital, conformidade com o disposto no artigo
33, inciso Ill, da Lei Federal n® 8.666/1993.

8.3.3.3.2. No caso de consércio, a comprovagdo do Patriménio Liquido com o acréscimo, pode sera ser
atendida por uma consorciada ou pela soma dos patriménios liquidos das consorciadas, como ente Unico,
independente da proporcionalidade.
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8.3.4. QUALIFICAGAO TECNICA:

8.3.4.1. Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido a que estiverem vinculados, com
indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagdo, por meio da apresentagdo da respectiva
certiddo dentro de seu prazo de validade;

8.3.4.1.1. No caso de a licitante ndo ser registrada ou inscrita no CREA ou no CAU do Estado de S&o Paulo,
deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato;

8.3.4.2. Comprovacao de Capacidade Técnico Operacional - Comprovacao de aptidao para desempenho
de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazo, mediante a apresentagéo de
atestado(s) em nome da licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
necessariamente em nome da licitante, no(s) qual(s) se indique(m) a execugao pretérita de servigos similares
aos ora licitados, independentemente de seu quantitativo, com referéncia ao item de maior relevancia:

- FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE.

8.3.4.3. Comprovacao de capacidade técnica profissional — Para comprovagédo da capacidade técnico-
profissional a licitante devera comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para
apresentacdo dos envelopes, profissional (is) de nivel superior, detentor (es) de atestado (s) de
responsabilidade técnica, devidamente acervado(s) no CREA/CAU, comprovando sua experiéncia em
execugao de servicos e obras de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagéo;

8.3.4.3.1. A comprovacéo do vinculo permanente do profissional, no caso de empregado, sera feita mediante
apresentacdo da copia da Carteira Profissional ou Ficha de Registro de Empregados e, no caso de
profissional autdnomo, sera feita através da apresentagdo de cdpia do contrato de prestagéo de servigos.
Quando se tratar de dirigente(s) de empresa, tal comprovagéo podera ser feita através da cdpia da ata da
assembleia, referente a sua investidura no cargo ou o contrato social, nos termos da Simula 25 do TCESP;

8.3.4.3.2. A comprovacdo da detengdo de Atestado de Responsabilidade Técnica devera ser efetuada
mediante apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de
atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou
CAU, através de anotagdo expressa que vincule o Atestado ao Acervo, por execugdo de servicos de
caracteristicas equivalentes as do objeto desta licitagao;

8.3.4.4. Relagao explicita e declaragéo de disponibilidade, nos termos do § 6° do art. 30, da Lei 8.666/93, dos
veiculos, equipamentos, instalagbes e pessoal técnico especializado minimo necessarios para o
cumprimento do objeto da licitagao;

8.3.4.5. ATESTADO DE VISITA TECNICA, emitido pelo Departamento de Engenharia, ao local onde os
servigos serdo desenvolvidos, sendo facultativa, podendo ser agendada até o ultimo dia anterior & data da
licitagao, sendo que a mesma devera ocorrer das 08h00min as 16h00min;

8.3.4.6. Para agendamento da visita técnica, o interessado devera entrar em contato via telefone, pelo
nimero (016) 3173-8200 — Ramal 235, junto ao Departamento de Engenharia;

8.3.4.7. A ndo realizagao de visita técnica, ndo admitira a licitante qualquer futura alegagéo de Obice,
dificuldade ou custo ndo previsto para a execugéo do objeto ou obrigagao decorrente desta licitagdo. Caso
ndo seja realizada a visita, o atestado podera ser substituido por DECLARACAQ formal assinada pelo
responsavel técnico da licitante, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que no o utilizara para quaisquer questionamentos futuros;

8.3.4.8. Registre-se que a ndo apresentacdo do atestado de visita, ou da declaragdo, ndo implicara
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inabilitagdo do licitante, desde que seja elaborada durante a sessdo publica pelo credenciado da
licitante, e que tenha poderes para tal;

8.3.4.9. Caso a licitante opte pela realizagdo da visita, o Atestado de Visita devera ser emitido, bem
como ser assinado, pela Engenheira da Prefeitura de Igarapava/SP e ser anexado aos documentos de
habilitagao.

8.3.5. Outras Comprovacoes:

8.3.5.1. Declaragdo subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexisténcia de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracdo, conforme Anexo Il deste Edital.

8.3.5.2. Declaragdo nos moldes constantes do Anexo lll deste Edital, para atender dispositivo previsto no
art. 27, inciso V, da Lei de Licitagdes;

8.3.5.3. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — Declaragao apresentada pelo
representante Legal da Empresa afirmando que a mesma se enquadra no regime favorecido e diferenciado
das Microempresas e Empresas de Pequeno porte, ndo havendo nenhum dos impedimentos previstos no §

4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006 (modelo no Anexo IV deste Edital);

8.3.5.4. A licitante devera indicar, através de Declaragao prépria, 0 nome do representante legal, com
poderes (procuragédo) para assinatura do Termo de Contrato, com nimeros dos documentos de identidade -
“C.P.F.” - Cadastro de Pessoa Fisica e “R.G.” - Registro Geral;

8.3.5.5. A licitante devera fornecer, juntamente com a documentacédo, Declaragao prépria da qual conste o
numero da conta-corrente, agéncia e nome do banco para respectivo pagamento (modelo no Anexo VI
deste Edital);

8.3.5.6. Indicacéo do(s) Responséavel(is) Técnico(s) que acompanhara(&o) a execucao dos servigos/obras;

8.3.5.7. Caso a licitante ndo apresente as declaragdes constantes dos subitens 8.2.5.4 e 8.2.5.5 deste
item (8.2.5) poderéa fazé-lo na propria sessdo, esclarecendo que as suas auséncias ndo serdo motivos para
inabilitacéo;

8.3.5.8. E facultado & Comiss&o Permanente de Licitagdo realizar diligéncias necessérias visando verificar
o0s documentos de habilitagao;

8.3.5.9. Os documentos deverdo estar com vigéncia plena até a data fixada para a abertura do Envelope ;

8.3.5.10. Quando o documento ndo contiver de forma expressa o prazo de sua validade, sera esse
considerado como 90 (noventa) dias contados de sua expedigao/emisséo;

8.3.5.11.0s documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia,
autenticados via cartério competente, ou por servidor publico do municipio, com excegédo dos documentos
extraidos via Internet;

8.3.5.12. Os documentos extraidos “via Internet’ poderdo ter seus dados conferidos por membro da
Comisséo perante o site correspondente;

8.3.5.13. Uma vez incluido no processo licitatério, nenhum documento sera devolvido, salvo se original a ser
substituido por cdpia reprografica autenticada;

8.3.5.14. A auséncia de documento, a apresentacdo dos documentos de habilitagdo em desacordo com o
previsto neste titulo podera, a critério da Comisséo e em conformidade com a lei, inabilitar a proponente,
impossibilitando a abertura do envelope “Proposta de Prego” respectivo.
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8.3.6. A CPL se reserva o direito de:
8.3.6.1. Analisar e julgar, em outra oportunidade, o contetdo dos envelopes apresentados;

8.3.6.2. Realizar diligéncias para esclarecimento do que entender necesséario ou aferir a idoneidade das
empresas;

8.3.6.3. Exigir, para fins de conferéncia, os originais de todos os documentos apresentados em copias;

8.3.6.4. Sanear possiveis falhas ndo essenciais ou fazer corregdes de carater formal no curso do
procedimento;

8.3.6.5. Efetuar a confirmagao da veracidade dos documentos obtidos pela Internet mediante consulta nos
enderegos eletronicos dos emissores;

8.3.6.6. Solicitar aos setores competentes a elaboragéo de pareceres técnicos destinados a fundamentar
suas decisdes.

8.3.6.7. Efetuar consulta junto ao Portal da Transparéncia da Unido, bem como junto ao Tribunal de Contas
do Estado, para verificagdo da regularidade das empresas participantes do processo licitatério, em especial
quanto ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico.

8.3.7. CONDIGOES DE HABILITAGAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

8.3.7.1. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para a habilitagdo, inclusive os
documentos comprobatérios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restricdo.

8.3.7.2. Havendo restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e/ou trabalhista para as ME e EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, conforme artigo 43 da LC N° 123/2006, prorrogaveis por igual
periodo a critério da Administracdo, para regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do
débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certid@o negativa, sob pena de
decadéncia do direito & contratagao.

8.3.8. CONDIGOES DE HABILITAGAO DAS EMPRESAS EM CONSORCIO:

8.3.8.1. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias relativas a regularidade juridica,
fiscal e trabalhista contidas no Edital, assim como as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira, com
excegao ao atendimento do subitem 8.3.3.3.1, que estipula valor que deve ser atendido por um consorciado
isoladamente ou pela soma dos patriménios liquidos dos consorciados, como ente Unico, independente da
proporcionalidade.

8.3.8.2. As exigéncias de qualificacdo técnica deverdo ser atendidas pelo consoércio, por intermédio de
qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma dos consorciados.

8.3.9.3. A inabilitacéo ou a desclassificagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagéo ou
desclassificagéo do consércio.

8.3.9.4. Nenhuma proponente podera participar de mais de um consorcio, ainda que por intermédio de suas
afiliadas.

8.3.9.5. Caso um proponente participe de um consorcio, ficara impedido de participar isoladamente desta
licitacdo, ainda que por meio de um afiliado.

8.3.9.6. Nao sera admitida a incluséo, a substituicdo, a retirada ou a exclusdo de consorciados até a
assinatura do contrato.
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8.3.9.7. A responsabilidade solidaria dos consorciados cessara, para fins das obrigagdes assumidas em
virtude desta licitacéo:

8.3.9.7.1. No caso de o0 consorcio ter sido o licitante vencedor, apds a integralizacéo total do capital social da
SPE;

8.3.9.7.2. No caso de o consdrcio néo ter sido o licitante vencedor, até a assinatura do contrato pelo licitante
vencedor.

8.3.9.8. Para participacédo nesta licitagdo, o consércio devera apresentar instrumento de sua constitui¢éo ou
de compromisso para sua constituicdo, publico ou particular, do qual devera constar as seguintes
informagdes:

8.3.9.8.1. Denominagéo, organizagao e objetivo do consorcio;

8.3.9.8.2. Qualificagdo das empresas consorciadas;

8.3.9.8.3. Composigao do consdrcio com as respectivas participacdes dos seus integrantes;

8.3.9.8.4. Indicacdo da empresa lider, responsavel pela realizagdo dos atos que cumpram ao consorcio
durante o processo licitatorio, até a assinatura do contrato;

8.3.9.8.5. Previsdo de responsabilidade solidaria entre as empresas consorciadas referente aos atos
relacionados ao processo licitatério;

8.3.9.8.6. Obrigacdo quanto a futura constituicdo da S.P.E., com a referéncia a participacdo de cada empresa
consorciada no capital social da SPE.

9. DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. No Envelope “Proposta de Pregos” constard uma carta proposta unica, devendo apontar os valores
para cada item da planilha apresentada e o prego global que podera ser apresentada conforme modelo de
proposta (Anexo 1) ou em modelo préprio, contendo todas as informagdes ali previstas, em uma via, com
identificacao da razdo social do licitante, CNPJ, enderego e assinatura do seu representante legal ou
credenciado, devidamente identificado e qualificado;

9.1.1. Descricdo do objeto da presente licitagdo, em conformidade com as especificagbes, descritas no
Anexo |, deste Edital;

9.1.2.  Preco unitario e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo, utilizando apenas duas
casas decimais, ndo sendo permitido arredondamento de prego para maior;

9.1.2.1. Nos pregos unitarios de cada item, deveréo estar computadas todas as despesas incidentes sobre
0s servicos, correndo tal composigéo Unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante;

9.1.3.  Prazo para validade da proposta sera de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de entrega dos envelopes. A proposta que omitir o prazo de validade sera entendida como valida pelo
periodo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura dos Envelopes Il - Proposta de Preco;

9.1.4. A proposta devera ser elaborada em papel timbrado e redigida em lingua portuguesa, salvo
quanto as expressdes técnicas de uso corrente, com suas paginas numeradas sequencialmente, sem
rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da(o) licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuragao;
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9.2, As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serdo verificadas quanto a
erros, 0s quais seréo corrigidos pela Comissao de Licitagdo da forma seguinte:

9.21. Erros de transcrigdo das quantidades previstas: o item sera corrigido, mantendo-se o prego unitario
e corrigindo-se a quantidade e o prego total;

9.2.2. Erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-
se 0 prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o valor total do servigo;

9.2.3. Erro de adicdo: sera retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;
9.3. O valor total da proposta sera ajustado pela Comissdo Permanente de Licitagdo em conjunto com o
Departamento de Engenharia, em conformidade com os procedimentos acima para corregdo de erros e

consignados em ata;

9.4. A proposta de pregos devera respeitar as respectivas quantidades, devendo, ainda, cotar
precos para todas as unidades da planilha orgamentaria, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

9.5. Seréo desclassificadas as propostas que:

9.51. Forem elaboradas em desacordo com as exigéncias do Edital e seus Anexos;

9.5.2. Apresentarem pregos totais ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, excessivos ou
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n3o venham a ter demonstrada sua

viabilidade através de documentagdo comprovando que os custos sdo coerentes com os de mercado;

9.5.3.  Apresentarem proposta alternativa, tendo como opgéo de pre¢o ou oferta de vantagem baseada na
proposta das demais licitantes.

9.6. Toda a especificagdo estabelecida para o objeto sera tacitamente aceita pela licitante, no ato da
entrega de sua proposta comercial;

9.7. 0 encaminhamento da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagao previstas no Edital.

10. DO JULGAMENTO DA HABILITAGAO

10.1. Na data, local e horario previamente estabelecidos, reunir-se-a a Comissdo Permanente de
Licitagbes, na presenga dos representantes das licitantes, para proceder ao credenciamento dos licitantes e a
abertura dos envelopes de habilitagéo e das propostas.

10.1.1. Os envelopes serdo recebidos e rubricados em suas dobraduras e colagens pelos membros da
Comissao e pelos licitantes credenciados.

10.2. A Comissdo de Licitagdo abrira, em primeiro lugar, os envelopes relativos a documentagdo de
habilitacao, segundo a ordem de entrega, mediante protocolo no Departamento de Licitago.

10.21. Os membros da Comissdo e o0s representantes credenciados examinardo e rubricardo cada
documento, podendo ser suspensa a reunido para conferéncia da documentagéo, pela Comisséo.

10.3.  Serdo inabilitadas as licitantes cuja documentagao néo satisfaca as exigéncias deste Edital.

10.3.1. Da decisé@o de habilitacdo ou inabilitagio, caberd recurso pelas interessadas, suspendendo-se o
certame até seu julgamento.
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10.4. A comissao devolvera os envelopes fechados aos licitantes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua denegacao;

10.5. Do resultado do julgamento da habilitagdo cabera recurso, no prazo de cinco (05) dias Uteis, na
forma definida no presente Edital, na forma prevista do art. 109, |, “a”, § 1°, da Lei de Licitacdes.

1. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO

11.1.  Serdo abertos os envelopes contendo as propostas das licitantes habilitados, desde que transcorrido
0 prazo sem interposi¢do de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apés o julgamento dos
recursos interpostos;

11.1.1. No caso de ndo haver a interposicao de recurso ou sua desisténcia expressa, a comissdo podera
dar continuidade a sessao, procedendo a abertura das propostas.

11.2.  Todas as Propostas de Pregos apresentadas serdo rubricadas pelos membros da Comiss&o e pelos
licitantes e colocados a disposigdo dos seus representantes legais, para exame;

11.3.  Verificagéo da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital, com os pregos correntes
e os estimados no Edital;

11.3.1. A Comisséo de Licitagdo, em conjunto com representante do Departamento de Engenharia, fara a
conferéncia da planilha, que contém os precos unitarios e as quantidades propostas;

11.3.2. No caso de haver divergéncias entre os valores unitarios propostos grafados em algarismos e 0s
correspondentes escritos por extenso, prevalecera este Ultimo;

11.3.3. No caso de haver divergéncias entre o valor total correspondente ao quantitativo x valor unitario,
prevalecera o valor unitario;

11.4.  Julgamento e classificagdo das propostas de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do
Edital;

11.41. A classificagdo sera feita por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, levando-se em

consideracao o fator MENOR PRECO GLOBAL, atendido o padrao das especificagoes exigidas neste
Edital. Ndo sera adjudicado proposta com valor superior ao valor estimado na presente licitagao.

11.5.  Fica ressalvado a Prefeitura Municipal de Igarapava o direito de rejeitar todas ou ainda revogar ou
anular a licitagdo, por despacho fundamentado, assim como determinar altera¢des nos limites constantes na
Lei Federal n° 8.666/93;

11.6. A Comissdo Permanente de LicitagBes é obrigatério, em casos especiais, propor mediante parecer
fundamentado, a desclassificagdo de uma ou mais propostas de pregos que ndo atendam aos interesses
desta Administragdo ou guando for evidente a existéncia de combinagdo prévia ou conluio para
inviabilizacdo da disputa ou descaracteriza-la.

11.7.  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds cumpridos o disposto na Lei Complementar
123/06, o desempate far-se-a por sorteio promovido pela CPL, em ato publico, nos termos do artigo 45, § 2°
da Lei Federal n° 8.666/93.

11.8. Do resultado do julgamento da classificagao final das propostas cabera recurso na forma definida no
art. 109 da Lei 8.666/93.

11.9. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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11.9.1. Havendo empate, serd assegurada a preferéncia de contratagdo para microempresas e empresas
de pequeno porte.

11.9.2. Entende-se por empate as situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

119.3. A ME ou EPP mais bem classificada podera, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s a
solicitagao da Presidente da Comissé@o Permanente de Licitacdo, apresentar nova proposta, situagao em que,
atendida as exigéncias habilitatérias, sera adjudicada em seu favor o objeto dessa licitagdo.

11.9.4. Né&o sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma da condi¢do anterior, seréo
convocadas as remanescentes que porventura enquadrem nessas categorias € cujas propostas estejam
dentro do limite estabelecido no caput dessa condi¢do, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.

11.9.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput dessa condigéo, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.9.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrem em situagao de empate, seré realizado sorteio entre elas.

11.9.7. Nao serdo aceitas propostas e documentos enviados por fax ou por qualquer meio eletrénico.

11.9.8. Nao serdo aceitas propostas e documentos enviados por fax ou por qualquer meio eletrénico.

12. DOS RECURSOS

12.1.  Os recursos, cujos efeitos, prazos, tramites e condigdes de cabimento s&o aqueles fixados no artigo
109 da Lei Federal n° 8.666/93, serdo dirigidos ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da
CPL.

12.2. A interposicdo dos recursos ou impugnagbes se dara por peticdo digitada, subscrita pelo
representante legal da recorrente.

12.3.  Os recursos/impugnagdes deverdo ser protocolados, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de lgarapava, situada na Rua Dr. Gabriel Vilela, 413 — Centro — Igarapava/SP, no horario das 12h00min as
17h00min ou pelos e-mails: cpl@igarapava.sp.gov.br ou igarapava.lic2@gmail.com .

12.4. N&o serdo conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal, nem os encaminhados sem a
assinatura do representante legal da recorrente.
13. DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO DO OBJETO

13.1. O objeto desta Concorréncia serd homologado e adjudicado a licitante classificada em primeiro
lugar, conforme os termos deste Edital, pelo Prefeito Municipal.

13.2. Em caso contrario, devolvera o expediente a CPL para as providéncias cabiveis.
13.3. A Prefeitura Municipal de Igarapava reserva-se o direito de, no caso da empresallicitante vencedora se
negar a entregar o servico nos termos e prazos previstos neste instrumento, poder convocar a licitante

imediatamente classificada, obedecida a ordem de classificagdo, para assumir, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a entrega do servico.
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13.4. Assegura-se ao MUNICIPIO o direito de, a qualquer tempo e por despacho motivado, de que se dara
ciéncia aos licitantes, revogar a licitagao por interesse publico ou anula-la por ilegalidade (Simula n°® 473 do
STF e artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/1993).

14, DA CONTRATAGAO

14.1.  Alicitante classificada sera convocada para assinatura do contrato, conforme minuta que integra o
presente Edital.

14.2.  Alicitante vencedora deverd comparecer no Departamento de Licitagao, para assinar o competente
Termo de Contrato, dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data de convocagao, que sera
efetuada via ou e-mail ou poderd ser encaminhado ao adjudicatario, se houver motivo relevante,
devidamente justificado e as suas expensas.

14.3. O nao atendimento a convocagao, ou a recusa de assinatura do contrato, no prazo fixado, implicara
a decadéncia do direito a contratacdo, sujeitando, ainda, a CONTRATADA as sanc¢des legais, conforme
previsto no artigo 81, da Lei Federal n°® 8.666/93.

14.5.  Havendo recusa ou inércia da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado
a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagéo, para fazé-la em
igual prazo e condigdes, sem prejuizo da penalizagao prevista na clausula n® 21 deste Edital.

14.6.  N&o sera aceita qualquer modificacdo de forma, qualidade ou quantidade (supress&o ou acréscimo
do servigo), tampouco seré efetuado aditamento de prego referente a qualquer acréscimo ou supressao.

14.7.  Alicitante vencedora devera manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao,
conforme disposto no artigo 55, inciso XllI da Lei n° 8.666/93.

14.8. Durante a execugdo do contrato, a licitante vencedora obrigar-se-a a cumprir todas as
normas relativas a protecdo de dados dispostas na Lei n°® 13.709/2018 e suas respectivas
especificagdes constantes no instrumento contratual.

15. DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1. A licitante vencedora deverd prestar garantia até 05 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do
instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante caugdo em

dinheiro, em titulos da divida publica, fianga bancéaria ou seguro-garantia.

15.2. A garantia sera restituida a CONTRATADA ap6s a conclusdo da obra e respectivo pagamento final
efetuado pelo Municipio e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

15.3. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
15.3.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAGCAO &8 CONTRATADA;

15.3.3. Prejuizos diretos causados ao MUNICIPIO decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

15.3.4. Obrigacdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

15.4. Na hipétese do valor global da proposta da licitante classificada, for inferior a 70% (setenta por
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cento) do menor valor a que se refere as alineas “a” e “b” do art. 48, da Lei n° 8.666/93, sera exigida, para a
assinatura do contrato, garantia adicional, nas modalidades dispostas na norma legal citada, correspondente
ao valor da diferenga obtida da média aritmética efetuada conforme expresso nas alineas supracitadas e o
valor da proposta.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. Solicitar a CONTRATADA a prestagéo de servigos indicando o dia que o servigo devera ser entregue,
local e horario, caso diferente do estabelecido no Contrato.

16.2. Colocar a disposicdo da CONTRATADA todas as informagdes necessarias para a perfeita execucdo do
servico, objeto desta licitagéo.

16.8. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
16.9. Permitir 0 acesso do pessoal do licitante contratado ao local de execugédo dos servigos.
16.5. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servicos.

16.3. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugéo do servigo, de forma parcial ou total, mediante
pagamento unico e exclusivo do que foi executado.

16.10. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Contrato.

16.6. Proceder as adverténcias, multas e demais comunicagdes legais pelo descumprimento dos termos
deste Contrato.

16.7. Promover a fiscalizacdo e conferéncia dos servicos prestados pela CONTRATADA e atestar os
documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer procedimento
que nao esteja de acordo com os termos deste Contrato.

16.11. Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pelo Departamento de Engenharia, a
execugao dos servigos objeto deste Contrato.

16.11.3. A contratacdo objeto desta concorréncia sera acompanhada e fiscalizada por servidora devidamente
designado pelo MUNICIPIO, denominada fiscal, a qual competira dirimir as dvidas que surgirem no curso da
execucdo contratual, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
Contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo de eventuais faltas e/ou defeitos constatados
ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua
competéncia para a adogéo das providéncias cabiveis, conforme o disposto no artigo 67, da Lei Federal n°
8.666/1993.

16.12. A gestora sera competente para exercer as seguintes fungdes:

| - requisitar o objeto a ser contratado, bem como providenciar toda a documentag&o necesséria para inicio
do procedimento licitatdrio;

I - acompanhar o procedimento licitatorio;

[l - dar ciéncia aos seus superiores hierarquicos sobre possiveis atrasos na conclusao do procedimento
licitatério;

[V - emitir Ordem de Fornecimento;
V - controlar o prazo de vigéncia do contrato;
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16.13. A fiscal serd competente para exercer as seguintes fungdes:

| - ler atentamente o contrato e anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a sua execugéo;
Il - esclarecer duvidas do preposto/representante do licitante contratado que estiverem sob a sua algada;

Il - verificar se a entrega esta acontecendo conforme o pactuado;

IV - fiscalizar o cumprimento das clausulas do contrato, comunicando ao gestor as irregularidades.

16.13.1. O MUNICIPIO devera manter atualizado o nome do responsavel pela fiscalizagéo da execugao do
servigo, da gestora e da fiscal deste Contrato.

16.13.2. A atualizagdo sera realizada dentro dos autos do procedimento licitatério, em caso de afastamento,
férias, impedimento ou exoneragao dos agentes publicos designados.

16.3.3.. A responsabilidade dos agentes publicos designados pelo Departamento Requisitante perdurara até
que seja realizada a atualizagdo mencionada no item 16.13.1;

16.13.3. A atualizag&o, caso seja necessaria, sera realizada por meio de apostilamento, nos termos do artigo
65, §8°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera manter, durante todo prazo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitago,
conforme disposto no artigo 55, inciso XlIl da Lei Federal n®8.666/93.

17.2. Executar os servigos contratados, dentro da melhor técnica em consonancia com o termo de referéncia,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas e Técnicas,
especificacdes e instrucdes do Municipio.

17.2.1. Todos os investimentos necessarios ao cumprimento do contrato correrdo por conta da licitante
contratada, a qual devera ainda fornecer ou disponibilizar todos os equipamentos e insumos requeridos a
execucao da obra e servigos objeto desta licitagéo.

17.3. Cumprir os prazos, 0s requisitos minimos, as especificacdes técnicas e os pardmetros de qualidade e
eficiéncia constantes deste Edital e seus ANEXOS, do contrato, e ainda devera atender toda e qualquer
norma Federal e Estadual, necessarias ao cumprimento do objeto licitado, incluindo-se, quando houver, as
recomendagdes e determinagdes dos érgdos de Defesa do Meio Ambiente.

17.4. Responsabilizar-se, técnica e civilmente pelos servigos executados.

17.5.  Responsabilizar-se pela seguranca da obra/servico até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

17.6. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da
CONTRATADA para esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto contratado.

17.7.  Executar, imediatamente, adequacdes nos servicos que se fizerem necessarios de sua
responsabilidade, apontados pela fiscalizagao.

17.8.  Responsabilizar-se por danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ou por seu empregado ou preposto, ndo excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 seu acompanhamento.

17.9.  Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e empresariais
oriundos da execugéo dos servigos, objeto desta licitagéo.

17.10. Cientificar o Municipio do andamento do servigo, quando for o caso.

17.11. Permitir o livre acesso dos servidores dos érgé@os ou entidades publicas contratantes, bem como dos
orgéos de controle interno ou externo a seus documentos e registros contabeis.

17.12. Participar ao Poder Publico, com a antecedéncia necesséria, eventuais diligéncias a seu encargo.

17.13. A CONTRATADA seré a Unica responsavel pelo local de armazenamento dos materiais (que nao
sera disponibilizado pelo Municipio) devendo informar o enderego para a CONTRATANTE.

17.14. Devera, ainda, estar ciente de que:

17.15. A contratacdo esta subordinada a finalizagdo de todos os trémites entre a Prefeitura Municipal de
Igarapava e a instituicdo “Desenvolve S&o Paulo”.

17.16. A ordem de servigo dependera da emisséo da licenca de instalagdo pela CETESB.
17.17. Deveréa atender a todas as especificagdes da Concessionaria SABESP.

17.18. As obras que serdo realizadas na faixa de dominio de concessao da Empresa Entrevias deverao ser
comunicadas com antecedéncia e a CONTRATADA devera obedecer a todas as exigéncias estipuladas pela
concessionaria, incluindo integracdo da equipe e sinalizagédo do local.

17.19. O prazo de garantia da obra n&o podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido pelo Departamento de Engenharia deste MUNICIPIO, ou por
quem Ihe vier exercer tal atribuicdo por delegagéo legal.

17.9. A CONTRATADA devera efetuar o recolhimento do ISS na Cidade de Igarapava em
conformidade com a Lei Complementar 116/2003 e Cédigo Tributario Municipal, com a apresentacio,
mensalmente, da respectiva quia de recolhimento.

17.20. A CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), e do cadastro especifico do INSS (CEl), nos termos da
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

17.21. Os Contratos celebrados que tenham convergéncia com a engenharia, agronomia ou
geociéncias devem ser firmados exclusivamente com empresas/profissionais legalmente habilitados
e com a devida emissdo da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART.

18. DA RESCISAO DO CONTRATO

18.1. O Municipio de Igarapava/SP podera considerar rescindido o contrato, unilateralmente, sem que
caiba a CONTRATADA qualquer direito de indenizagéo ou retencéo, se a CONTRATADA:

18.1.1. Infringir qualquer clausula do contrato.

18.1.2. Recusar-se a executar qualquer servico, desde que suas razdes ndo tenham sido prévia e
devidamente aceitas pela fiscalizagao.

18.1.3. Deixar de cumprir as exigéncias da fiscalizagéo relativas aos servigos a serem executados.

fab/2022 — edital completo e anexos — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pagina 19 de 183


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

18.1.4. Nao cumprir os prazos de execucédo dos servigos fixados no cronograma.

18.2.  Rescindido o Contrato por culpa ou por qualquer um dos motivos do subitem 18.1, a CONTRATADA
indenizara o Municipio de Igarapava/SP de todos os prejuizos.

18.3.  Rescindido o Contrato, a CONTRATADA n&o tera direito a qualquer indenizagéo por servigos ndo
realizados, retendo o Municipio de lgarapava/SP, as importancias porventura devidas por servigos ja
executados, e ainda néo pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem pela
rescisdo a que a CONTRATADA houver dado motivo.

19. DO PRECO E DA FORMA DE PAGAMENTO
19.1. O prego devera ser fixo, em reais, equivalente ao do servico na data da licitagao.

19.2. Deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
licenciamentos, seguros contra danos materiais a terceiros e responsabilidade civil, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execugéo do objeto da
presente licitagéo.

19.3. O pagamento sera efetuado mensalmente, 30 (frinta) dias apds a aprovacdo de cada medigdo dos

servicos executados (medicdes, conforme cronograma fisico-financeiro), condicionado & apresentagdo da
documentacao fiscal e liquidagao da despesa, a qual sera processada no Departamento de Finangas;

19.3.1. As medigbes serdo por servicos executados e nio por percentual do servigo.

19.4. A Nota Fiscal sd sera liberada ap6s a prestacéo do servico, e quando estiver em total conformidade
com as especificagdes.

19.5. Na Nota Fiscal devera constar o nimero do respectivo processo licitatério, e o necessario “de acordo”
do titular do Departamento requisitante.

19.6. A descrigéo do servico na Nota Fiscal devera estar igual a prevista na_Planilha Orgcamentaria (Anexo
1), da presente Concorréncia, para o devido pagamento.

19.7. A Nota Fiscal devera ser entregue ao gestor do departamento onde sera prestado o servigo, juntamente
com a medicdo e documentagéo comprobatéria de pagamento de INSS e FGTS dos funcionérios.

19.8. Na eventualidade de aplicacdo de multas, estas deverdo ser automaticamente descontadas do
pagamento a que fizer jus a8 CONTRATADA.

19.9. Como condigdo para a continuidade do contrato, a CONTRATADA devera manter as mesmas
condi¢des de habilitagéo, inclusive sera confirmada a situagdo de regularidade para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o).

19.10. Caso a CONTRATADA tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o
documento comprobatério de autorizagdo para a centralizagdo dos recolhimentos devera ser apresentado a
Administragéo Publica.

19.11. Quando a CONTRATADA nao apresentar situagéo regular no ato da emisséo da Nota de Empenho ou
recusar-se a retirar a mesma injustificadamente, serd convocado outro licitante, observada a ordem de
classificacdo e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, observando-se o
disposto no subitem anterior.
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19.12. N&o sera concedida antecipagao de pagamento de créditos.

19.13. A CONTRATADA deve informar o nome do banco, nimero da conta corrente e da agéncia em que
deseja receber os seus pagamentos.

20. DA FISCALIZAGAO DA ENTREGA DO SERVIGO

201. A fiscalizacdo dos servigos sera efetuada pelo titular do Departamento de Engenharia ou preposto
por ele designado.

20.2. A fiscalizagao tera poderes para:

20.2.1. Sustar quaisquer servigos, que néo estejam de acordo com este Edital, ou com a boa técnica, ou
que atente contra a seguranca e bens do Municipio de Igarapava e de terceiros, mediante notificagao, por
escrito, a CONTRATADA.

20.2.2. Transmitir & CONTRATADA as determinagdes e instrugdes do Departamento de Engenharia ou
preposto por ele designado.

20.2.3. Ordenar a imediata retirada de empregado, que embaracar ou dificultar a sua agao fiscalizadora, ou
cuja permanéncia nos servigos, for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA , quaisquer 0nus originarios das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra
despesa, que tal fato possa decorrer.

20.2.4. Examinar os documentos referentes a quitagdo regular da CONTRATADA, para com a Previdéncia
Social, FGTS, ISS, Trabalhista e outros decorrentes.

20.2.5. Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito
do Municipio de Igarapava.

20.3. As determinagbes referentes as prioridades dos servicos, bem como a solugdo dos casos
concernentes a esse assunto ficara a cargo da fiscalizagéo.

20.4. A agdo da fiscalizacdo ndo diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, pela execugao
dos servigos, ora licitados.

20.5. O representante do MUNICIPIO anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com
a entrega dos servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagcdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

21. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
21.1. Na hipotese de descumprimento das normas deste Edital ou da inexecuc&o total ou parcial do contrato,
0 Municipio, garantida a apresentacdo de prévia defesa, aplicara a licitante vencedora, sem prejuizo da
responsabilizagéo civil e penal cabiveis, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.

b) Multa, na seguinte forma:

b.1) Verificando-se 0 ndo cumprimento de exigéncias previamente formuladas pela fiscalizagéo, ou de
outras quaisquer disposi¢gbes do contrato, o Municipio de Igarapava/SP podera, através de
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comunicagdes escritas, € sem prejuizo da rescisdo, aplicar & CONTRATADA a multa, equivalente a
0,2% (dois décimos por cento) do valor total do objeto, por dia, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso;

b.2) Na hipotese de descumprimento das exigéncias referentes as especificagbes técnicas ou de
quaisquer disposicdes deste contato, bem como atraso superior a 15 (quinze) dias, a empresa
vencedora ficara sujeita & multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagao.

d.1) A reabilitacdo sera realizada perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a qual sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo prejuizos, apos decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no subitem anterior.

21.2. As sang0es previstas nos subitens “a”, “c” e “d” deste item, poderdo ser aplicadas com o do subitem
“b”, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

21.3. Se 0 atraso no cumprimento de prazo estipulado ultrapassar 30 (trinta) dias, 0 Municipio de Igarapava
podera optar pela rescisdo do contrato, nos termos da clausula n® 18, tudo sem prejuizo da aplicagdo das
demais sangdes previstas neste Edital.

21.4. As multas ndo séo compensatorias e ndo excluem as perdas e danos resultantes.

21.5. A sujeicdo da aplicacdo das penalidades ao exercicio do contraditério nao impede a Administragéo de,
a bem do interesse publico, rescindir o Contrato de forma unilateral e imediata, ocasido em que a defesa € o
recurso administrativo néo terdo efeito suspensivo.

21.6. Os recursos contra a penalidade de multa e suspenséo de contratacéo teréo efeito suspensivo.

21.7. Os referidos valores das multas serdo fixados em reais e atualizados pelo IPCA (indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo/IBGE) na data de sua liquidag&o.

21.8. Sem prejuizo do exercicio do contraditorio, as penalidades previstas neste contrato poderéo ser
aplicadas pela metade caso a CONTRATADA demonstre que promoveu atos que reduziram efetivamente os
danos resultantes de sua conduta, ou, ainda, no caso de culpa reciproca.

21.9. Se a redug&o dos danos for completa, as penalidades poderéo ser reduzidas em até 2/3 (dois tercos).
21.10. A demonstragdo dos fatos que ensejam a penalidade, bem como da redugdo a que se referem os
itens 21.8 e 21.9, serdo efetuadas em procedimento proprio e posteriormente submetidas a anélise do
Departamento de Negdcios Juridicos para recomendagdo das providéncias legais cabiveis.

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS

22.1. A despesa referente ao objeto ora licitado, sera empenhada na seguinte dotagéo orgamentaria:

020801 15 451 0280 1285 0000 Construgéo do Distrito Industrial

670 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

0.07.46 100.080 DESENVOLVE-SP - DISTRITO INDUSTRIAL

Fonte de recursos: Operagdo Crédito - Desenvolve Sdo Paulo
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23. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO

23.1. O prazo para recebimento da obra objeto desta licitagdo, apds sua conclusdo, obedecera ao disposto
nos artigos 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/1993.

23.2. Reserva-se ao MUNICIPIO o direito de no receber o servico em desacordo com o previsto neste
termo, podendo aplicar as sangdes cabiveis a CONTRATADA.

23.3. N&o sera recebida a obra sem apresentacdo de toda e qualquer licenga necessaria a utilizagao plena e
efetiva.

23.4. Concluidos os servigos, procedera o Municipio, por meio da fiscalizagdo, dentro de 10 (dez) dias
seguintes ao da entrega da comunicagao que, por escrito, neste sentido, lhe fizer a CONTRATADA, a um
exame minucioso, a fim de recebé-los provisoriamente.

23.5. Apos aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo
de observacgéo de, no maximo, 30 (frinta) dias, os reparos e substituicdes necessarios, em consequéncia de
vicios, porventura existentes.

23.6. Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes procedera o Municipio, por meio de sua
fiscalizagdo, 0 exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um termo e sem
prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, no que se refere a hipotese prevista no artigo 618 do Cadigo
Civil Brasileiro.

23.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos
servicos, dentro dos limites estabelecidos por lei e pelo contrato.

24. DO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO

24.1. O critério de reajuste sera definido nos termos do artigo 65 da Lei Federal n°® 8.666/1993 sendo que
pode ser registrado por simples apostila, dispensando a celebragéo de aditamento, nos termos do § 8° do
mesmo artigo.

25. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

25.1. Obrigam-se, tanto os servidores desta Administragéo Publica quanto todos os licitantes participantes do
processo de licitagdo, dentre outros principios, aos postulados da legalidade, moralidade, isonomia, da
vinculagéo ao instrumento convocatdrio € da promogao do desenvolvimento nacional sustentavel;

25.2. Os licitantes dever&o observar os mais altos padrfes éticos durante o processo licitatério e a aquisi¢éo
proposta no presente instrumento, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes
apresentadas, estando sujeitos as sangdes previstas na legislagéo brasileira;

25.3. Para os propdsitos disciplinados nesta Clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) Pratica corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agé&o de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugéo do Termo
de Contrato;

b) Pratica fraudulenta: Falsificar ou omitir atos administrativos ou fatos deles decorrentes, com o
objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou execugéo do Termo de Contrato, ou utilizar de artificios para
obter vantagens sobre os demais concorrentes;

c) Pratica_de conluio: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes
participantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo de licitagdo, visando
estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;
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d) Prética coercitiva: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou a
sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em processo de licitagdo ou afetar a execugéo do
Termo de Contrato;

e) Préatica obstrutiva: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢des ou fazer declaragbes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracéo de alegacOes de pratica prevista acima atos cuja inten¢ao seja impedir materialmente o exercicio
de direito de 0 organismo financeiro multilateral promover a inspegéo.

26. DAS DISPOSIGOES FINAIS
26.1. Integram o presente Edital:
Anexo | — Memorial Descritivo / Cronograma Fisico Financeiro/ Planilha Orgamentaria e Projetos Basicos e

Executivos;

Anexo Il - Declaragao de Inexisténcia de Impedimento Legal para Licitar;
Anexo lll - Declaracédo de que ndo emprega menor;

Anexo IV - Declaragéo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo V - Declaragao de quadro societario;

Anexo VI - Modelo Carta de Credenciamento;

Anexo VIl — Modelo de Declaragéo de Vistoria;

Anexo VIII - Minuta do Contrato;

26.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base na legislagéo em vigor.

26.3. As alteragdes posteriores, que se fagam necessérias no presente instrumento, serdo efetuadas  por
“Termos Aditivos”, que integraréo o contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

26.4. Os licitantes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas
fases do processo licitatdrio.

26.5. E vedada a subcontratagéo, cessdo ou transferéncia no todo ou em parte do objeto ora licitado, sem
expressa anuéncia do MUNICIPIO.

26.6. A simples participacdo na primeira fase deste certame implica na aceita¢do plena do licitante aos seus
termos e condigdes.

26.7. De todas as reunides da CPL serdo lavradas atas circunstanciadas.

26.8. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o foro da Comarca de IgarapavalSP,
excluido outro, por mais privilegiado que seja.

Igarapava/SP, 03 de maio de 2022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E DEMAIS ANEXOS

(JUNTADOS NO “1DOC")

MEMORIAL DESCRITIVO GERAL

Loteamento Industrial
Ilgarapava.SP

lgarapava.SP
Fevereiro.2014
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PROJETO URBANISTICO
Loteamento industrial

Localizagao: Rodovia SP 328 - KM 470 S/N
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Joao Arcadephani Filho, 231
Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirédo Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Responsaveis Técnicos
Renata Oliveira Moreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A71.309-0

Lourengo Leme da Costa Junior
Eng° Civil CREA: 5061064352

Rua Jodo Arcadephani Filho, 231

Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirédo Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DO EMPREENDIMENTO

A - LOTEAMENTO

| - IDENTIFICAGAO

Nome oficial do Empreendimento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL

Municipio: IGARAPAVA/SP

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Responsavel Técnico pelo Projeto Urbanistico: Arquiteta e Urbanista Renata Oliveira Moreira — CAU A71309-0
Area da Gleba: 24.400,80 m?

Endereco da Gleba: RODOVIA ESTADUAL SP 328 - KM 470

Disténcia aproximada do centro do Municipio:4,00 Km

Acessos oficiais Principais: RODOVIA ESTADUAL SP 328 — KM 470 - ROTATORIA DE ACESSO PARA AREA
URBANA

Il - DESCRIGAO DA GLEBA

Areas vulneraveis: NAO EXISTEM NA GLEBA AREAS VULNERAVEIS
Valor paisagistico natural: NA GLEBA NAO EXISTEM VEGETA(}()ES DE PEQUENO PORTE
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Corpos d'agua: NAO EXISTEM CORPOS D°’AGUA QUE ATRAVESSAM A GLEBA

Declividades predominantes: A COTA SUPERIOR DA GLEBA E 659,00 METROS E A COTA INFERIOR DA
GLEBA E 648,00 METROS COM DECLIVIDADE PREDOMINANTE DE 4,90%.

Existéncia de rodovias, ferrovias, adutoras, interceptores, emissarios, redes de transmissdo de energia e
respectivas faixas de dominio: PELA GLEBA OU PELOS SEUS LIMITES NAO PASSAM RODOVIAS,
FERROVIAS, ADUTORAS, INTERCEPTORES, EMISSARIOS DE ESGOTO E REDES DE TRANSMISSAO.

Usos anteriores: PLANTIO DE CANA.

lil - CARACTERIZAGAO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL

1. Quadro - Distribuigao dos lotes por tipo de uso

NATUREZA DO LOTEAMENTO
Lotes Nimero Area (m?) %
Lotes Industriais 36,00 75.781,12 49,64
Lotes comerciais 0,00 0,00 0,00
Total 36,00 75.781,12 49,64
2. Quadro de Areas - Loteamento
Especificagdo Area (m?) %
1 Areas dos lotes (36 uni/hab) 75.781,12 49,64
2 Total de areas publicas 76.871,88 50,36
2.1 Sistema Viario 45.280,89 29,66
2.2 Areas institucionais 0,0 0,0
2.3 Areas Verdes 31.590,99 20,70
3 Area total Loteada 152.653,00 100,00
4 Total da Gleba 152.653,00
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IV - ESPECIFICAGAO DO SISTEMA VIARIO

3. Quadro - Sistema Viario

Identificagao Largura do Leito | Largura Declividade | Declividade | Tipo de
das vias | carrogavel do maxima (%) Minima (%) Revestimento
(nome/numero) passeio
(m)
RUA A 8,00 2,50 4,29 0,60 cBuQ
RUAB 8,00 2,50 0,67 0,58 cBuQ
RUAC 8,00 2,50 1,37 1,02 cBuQ
RUAD 8,00 2,50 2,59 0,59 cBuQ
RUAE 8,00 2,50 8,73 0,53 cBuQ
RUAF 8,00 2,50 5,72 0,50 cBuQ
AVENIDA 1 33,30 2,50 6,21 1,51 cBuQ

V - INFRA-ESTRUTURA

O empreendimento contara com as infra-estruturas de abastecimento de &gua, rede coletora de esgoto
doméstico, rede de drenagem urbana, pavimentagéo asfaltica, rede de iluminagao publica.

Sistema de abastecimento de agua potavel: Rede de alimentacdo em PVC/PBA JEI Classe 15 (didmetro
de 100MM, 50mm).

Sistema de coleta de esgoto doméstico: Rede de coleta de esgoto doméstico em PVC Rigido JEI
(diametro 150mm).

Rede de Distribuicdo de Energia Elétrica: Rede de energia elétrica e iluminag&o publica através de
posteamento e cabos interligados na rede publica do entorno.

Sistema de coleta e destinagao do lixo: O sistema de coleta publico com periodicidade de 03 vezes por

semana.
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PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA
Loteamento Industrial

Localizagao: Rodovia Estadual SP 328 - KM 470 S/N
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Joao Arcadephani Filho, 231
Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirédo Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Responsavel Técnico

Lourengo Leme da Costa Junior
Eng° Civil CREA: 5061064352

Rua Jodo Arcadephani Filho, 231

Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirdo Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Este Caderno de Especificagbes e Servigos:

Destina-se a regulamentar os Servicos de Infraestrutura Urbana de Pavimentacdo Asféltica do Loteamento
Industrial, localizado na Rodovia Estadual SP 328, s/n, no municipio de Igarapava.SP.

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL

1-INTRODUGAO

Este relatério apresenta a memoéria de calculo do dimensionamento de pavimento para Loteamento
Industrial, no municipio de Igarapava/SP.
Serdo objeto de dimensionamento as vias publicas:
RUA “A”
RUA “B”
RUA “C”
RUA “D”
RUA “E”
RUA “F”
AVENIDA “1”
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Considera um numero de aplicagdes equivalentes do eixo-padrdo (Nimero N) de 4 x 108, determinado a
partir das informagdes fornecidas pela Prefeitura Municipal. E utilizado o Método do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo as espessuras das camadas obtidas verificadas por andlise

mecanistica com utilizagdo do programa computacional ELSYMS5.

2 - CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

O volume de trafego e os veiculos que trafegarao pelas vias do Loteamento Residencial, durante o periodo
de projeto resultaram em um nimero de solicitagbes equivalentes do eixo-padréo de 80 kN (8,2 tf) igual a 4 x 10°
(Namero N).
3 - GRAFICO DE DIMENSIONAMENTO

Segundo o método adotado pelo DNIT, apresentado inicialmente pelo Corpo de Engenheiros do Exército
dos Estados Unidos (“Método CBR”), a espessura total do pavimento (em termos de material granular padrdo, K =
1) é fungéo da capacidade de suporte do subleito (CBR, = 12%) e das solicitagdes do trafego (tréfego pesado,
N =5 x 109).

Conforme apresentado na Figura 1, com os valores que caracterizam o solo de fundagéo e o trafego das
vias do Loteamento, tem-se uma espessura total igual a 37 cm de um material granular padréo (com coeficiente

estrutural K= 1).

Espessura do pavimento em cm
0
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Operagdes do eixo padrédo de 8,2 ton.

Figura 1 - Abaco de dimensionamento do Método do DER-SP, baseado no método desenvolvido pelo Corpo de
Engenheiros do Exército dos Estados Unidos.
4 - ESPESSURAS DAS CAMADAS
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Por se tratar de um trafego médio, com N <5 x 108, o revestimento asfaltico deve ter mais do que 2,0 cm de
espessura, adotando-se, neste caso, uma camada de concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) com 4,0 cm de
espessura (coeficiente estrutural K = 2,00).

Para a base das Ruas A, B, C, D, E, F, AVENIDA 1 sera utilizada uma camada de 20 cm de BRITA
GRADUADA SIMPLES (BGS) utilizando-se solos das jazidas de onde foram coletadas as Amostras 01 a 05
(K=1,00), com mais 40 cm de espessura de uma camada de sub-base granular com solos compactados das
jazidas existentes no local (K = 0,71). As espessuras consideradas, que resultam em uma espessura equivalente de

64,0 cm, atendem ao valor minimo de 33 cm de espessura total do material padrdo (K = 1,00).

5 - VERIFICAGAO ATRAVES DE METODO EMPIRICO-MECANISTICO

O método de dimensionamento empirico-mecanistico leva em consideragéo o defeito estrutural acimulo de
deformagao permanente nas trilhas de roda, associado a resposta estrutural deformacéo vertical de compresséo no
topo do subleito. Considera, também, o defeito estrutural trincas por fadiga do revestimento, associado a resposta
estrutural deformagédo horizontal de tragéo na fibrainferior do revestimento.

Quando da utilizagdo de métodos empirico-mecanisticos (Figuras 2 e 3), calculam-se as respostas estruturais
(tensdo, deformacao e deslocamento) e confrontam-se esses valores com os valores maximos admissiveis (valores

limites), obtidos de modelos de desempenho empirico-mecanisticos.

Q
r
HK—¥
p
[TTTAUTIT
H1, E1,v1 Camada 1
H2, E2,v2 Camada 2
H3, E3,v3 Camada 3
Hm, Em,vm Subleito // \c\s /7 \\
y4
G
A
G

Figura 2 — Esquema para analise mecanistica de uma estrutura em camadas.
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Camada Tratada
com Cimento

Camada Granular

Teem /7NN /N

Subleito

Figura 3 — Respostas estruturais mais significativas e associadas aos principais defeitos de pavimentos flexiveis.

Neste projeto, consideram-se os seguintes modelos de desempenho empirico-mecanisticos (“curvas de

fadiga”):

a) acimulo de deformagao permanente nas trilhas de roda:

4
N :6,15><10”[%8 )Xloﬁ}

b) aparecimento e propagacao de trincas por fadiga do revestimento:

logN =16,086—3,291x log(s,; x10°)—0,854x log(MR,)

onde:

¢ N =numero de aplicagdes admissiveis do eixo-padréo (eixo simples, rodas duplas, carga de 80 kN);
® &m = deformagéo vertical de compresséao no topo do subleito;

o &1 = deformagéo horizontal de tragéo na fibra inferior do revestimento;

e MR =mobdulo de resiliéncia do revestimento (em kpsi, 10%psi).

Quanto as espessuras e propriedades dos materiais, necessarias para o calculo das respostas estruturais

utilizando-se o programa computacional ELSYMS5, tem-se:

e Revestimento: Hi=3,0 cm; E;=7500 MPa; v1=0,30;
e Base: H, =15,0 cm; E, =700 MPa; v,=0,40;
e Sub-base: H;=15,0cm; E; =350 MPa; v3=0,40;

e Subleito:  semi-espago infinito; En =150 MPa; vm=0,45;
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As camadas e propriedades dos materiais que serdo utilizados no pavimento das vias do Loteamento ndo
devem resultar, na analise mecanistica, em respostas estruturais superiores aos valores limites.

Os resultados obtidos da anéalise com o programa computacional ELSYMS5 sao:

ANALISE MECANISTICA RESULTADOS VALORES LIMITES
&vem (x1079) 0,307 (OKY!) 0,626
ent1 (x1079) 0,122 (OKI) 0,125

6 - CONCLUSAO

A estrutura adotada ap6s o dimensionamento pelo Método do DNIT e analisada mecanisticamente com o
programa computacional ELSYM atende aos critérios de prevencdo do aparecimento e propagacdo de trincas por

fadiga do revestimento asfaltico e de prevencéo ao acumulo de deformag&o permanente nas trilhas de roda.

1. CAMADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Esta especificagdo de servico define os critérios que orientam a execucdo de camada constituidas de

misturas betuminosas do tipo concreto betuminoso usinado a quente, em obras de pavimentagao.

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga e usinagem de materiais, médo-de-
obra e equipamentos necessarios a execucdo e ao controle de qualidade de camadas de concreto betuminoso

usinado a quente (CBUQ).

Concreto betuminoso usinado a quente € uma mistura betuminosa e executada em usina apropriada,

composta de agregados minerais e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

De acordo com a posicdo relativa e a fungdo na estrutura, a mistura de concreto betuminoso devera

atender a caracteristicas especiais em sua formulagéo, recebendo geralmente as seguintes designagdes:

Camada de rolamento ou simplesmente camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a
acdo do trafego. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o
funcionamento elastico da estrutura e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego, mesmo

sob condicOes climaticas e geométricas adversas.

Materiais
Todas as especificagdes de materiais e normas de ensaios, necessarios a execugdo da camada de CBUQ

devem satisfazer as preconizadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Materiais Asfalticos
E recomendado o emprego de cimento asfaltico de petréleo do tipo CAP-20 e, excepcionalmente CAP-55,
desde que autorizado pela Fiscalizagdo.0 emprego de outros tipos de cimento asfalticos especificados pela ABNT

poderaose admitidos, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovagéo da fiscalizagéo.

Agregado Graudo
O agregado graudo, assim considerado o retido na peneira 4,8 mm (n.° 4) serd constituido por pedra
britada apresentando particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas,

atendendo aos seguintes requisitos:

Quando submetidos a avaliagéo da durabilidade com solugéo de sulfato de sédio, em cinco ciclos (método

DNER-ME 89-64), os agregados deverdo apresentar perdas inferiores a 12%;

Para o agregado retido na peneira 2,0 mm (n.° 10), a percentagem de desgaste no ensaio de abrasao Los
Angeles (PMSP/SP EM-23/92) nao devera ser superior a 40%;

A porcentagem de graos de forma lamelar, obtidas nas amostras de ensaios ndo podera ser superior a
20%.

A porcentagem de grdos defeituosos (conchoidais, de alteragdo de rocha, esféricos, etc.) ndo devera ser

superior a 5%.

Agregado Miudo
O agregado miudo, assim considerado 0 que passa na peneira 4,8 mm (n.° 4), sera constituido por areia,
pé-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando particulas individuais resistentes, livres de torrdes de argila e

outras substancias nocivas. Deverao ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

Quando submetido a avaliagdo da durabilidade com solug&o de sulfato de sédio, em cinco ciclos (método

DNER-ME 89-64) os agregados deverao apresentar perdas inferiores a 15%;

O equivalente de areia (DNER-ME 54-63) de cada fracdo componente do agregado miudo (pd-de-pedra

elou areia) deveréa ser igual ou superior a 55%;

E vedado o emprego de areia proveniente de depésitos em barrancas de rios.

Composigado da Mistura

A faixa granulométrica a ser utilizada devera ser selecionada em fungdo da utilizagdo para o concreto
betuminoso.Caso a mistura betuminosa seja utilizada com fungdo de camada de rolamento, especial atengao

devera ser conferida a selecdo da granulometria de projeto, tendo em vista a atengdo de uma rugosidade que

assegure adequadas condigdes de seguranca ao trafego.

A composicado da mistura devera satisfazer os requisitos do quadro a seguir;
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PENEIRA PORCENTAGEM, EM PESO QUE PASSA
PMSP/SP EM-04/92 | I 1l v V VI
50mm (2 100
38mm (11/2") 95-100 100
25mm (1 75-100 95-100
19mm (3/4") 60-90 80-100 100 100
12,5mm (1/2") - - 80-100 88-100 100
9,52mm (318" 35-65 45-80 70-90 78-94 92-100 100
4,80mm n4 25-50 28-60 50-70 60-80 74-90 75-100
2,38mm n’8 - - 34-54 44-60 60-80
2,0mm n.° 10 20-40 20-45 - - - 50-90
0,42mm n.°40 10-30 10-32 14-26 20-35 30-50 20-50
0,475mm | n.° 80 5-20 8-20 9-18 12-24 16-32 7-28
0,075mm | n.°200 1-8 3-8 5-10 6-2 6-12 3-10
. . Ligacao .
Utilizagdo como Ligacao Rolamento Reperfila-gem
Rolam.

Tipo de Trafego Pesado M.[Médio e|

Qualquer Muito Leve | Qualquer
(PMSP/SP CT/92) Pesado Leve
Asfalto Soluvel no CS 2
) 3,5a5,0 40a5,5 45a6,5 55a7,0 55a75 45a7,0

0

Espessura Compactada

40a6,0 3,0a5,0 10a25
(cm)

Deverao ser obedecidos, ainda, os seguintes requisitos:
A espessura da camada compactada, a ser executada de uma Unica vez, devera situar-se entre 1,5a 2,5
vezes o didmetro méximo da mistura de agregados;

A fragéo retida entre duas peneiras consecutivas, com excec¢ao das duas de maior malha de cada faixa,

ndo devera ser inferior a 4% do total;
As granulometrias dos agregados miudos (fragdo <2,0 mm) deverdo ser obtidas por “via lavada’;

Pelo menos 50% do material passando na peneira 0,074 mm (n.° 200), devera ser constituido de filler, no

caso de mistura para a camada de rolamento e de reperfilagem;
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Equipamento
Todo equipamento devera ser inspecionado pela Fiscalizagdo, devendo dela receber aprovagdo, sem o
que ndo sera dada a autorizagao para 0 inicio dos servigos. Caso necessario, a Fiscalizagdo podera exigir a vistoria

do equipamento por engenheiro mecanico ou técnico qualificado.

Usinas para Misturas Asfalticas
A usina utilizada devera apresentar condigdes de garantir a constancia de producédo e produzir misturas

asfalticas uniformes e de qualidade, devendo ser totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do
inicio da produgéo;
As usinas empregadas poderao ser gravimétricas, continuas, drum-mixer ou outras que porventura venham

a ser fabricadas;

No caso do uso de usinas gravimétricas as balangas utilizadas para pesagem de agregados e para
pesagem do ligante asféltico, devem apresentar precisao de 0,5%, quando aferidas através de emprego de massas-

padrdo. S&0 necessarios, no minimo, 10 (dez) pesos padrao, cada qual com 25 Kg+15 g;

O sistema de coleta do pd devera ser comprovadamente eficiente, a fim de minimizar os impactos

ambientais. O material fino coletado devera ser devolvido, no todo ou em parte, ao misturador;

Especial aten¢do devera ser conferida a seguranga dos operadores da usina, particularmente no que tange
a eficacia dos corrimbes das plataformas e escadas, a protecdo de pegas méveis e a de circulagdo dos

equipamentos de alimentago de silos e transporte da mistura.

Caminhdes para Transporte da Mistura
O transporte a mistura asfaltica devera ser efetuada através de caminhdes basculantes, em perfeitas

condigdes, com cagcambas metalicas, providas de lona para prote¢do da mistura.

Equipamentos para Distribuigao
A distribuicdo da mistura sera normalmente efetuada através de acabadora automotriz, capaz de espalhar

e conformar a mistura do alinhamento, cotas e abaulamento requeridos;

A acabadora vera ser preferencialmente equipada com esteiras metélicas para sua locomog¢&o. O uso de
acabadoras de pneus s6 sera admitido se for comprovado que a qualidade do servigco néo é afetada por variagdes

na carga da acabadora;

A acabadora devera possuir, ainda;sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir
adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho;sistema rapido e eficiente de dire¢éo, além de
marchas para a frente e para tras; alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento a temperatura

especificada, de modo que n&o haja irregularidade na distribui¢do da massa;
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Equipamento para Compressao
A compresséo da mistura asfaltica serd efetuada pela agdo combinada de rolo pneumético e rolo liso

tandem, ambos autopropelidos;

O rolo pneumatico devera ser dotado de dispositivos que permitam o controle da presséo interna dos
pneus, na faixa de 35 a 120 psi. Seus pneus deverdo ser uniforme, e perfeitamente alinhados a fim de se evitar

pressoes diferenciadas sobre a mistura a ser comprimida;

O rolo compressor de rodas metalicas lisas, tipo tandem, devera ter peso compativel com a espessura da

camada;

O emprego de rolos lisos vibratorio podera ser admitido, desde que a freqliéncia e a amplitude vibratoria

possa ser ajustada as necessidades do servigo, e que sua utilizagao tenha sido comprovada em servigos similares;

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverdo ser eficientes no que tange a obtengdo das
densidades, preconizadas para a camada, no periodo em que a mistura se apresentar em condi¢des de

temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade

Ferramentas e Equipamentos Acessorios
Serao utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas: Soquetes
mecanicos ou placas vibratérias, para a compressao de areas inacessiveis aos equipamentos convencionais;Pas,

garfos, rastelos, vassourdes e ancinhos, para auxiliar as operacdes de execucao dos servigos;

Execucao
As seguintes recomendagdes de ordem geral sdo aplicaveis a execugdo do CBUQ:Nao sera permitida a

execugao dos servigos durante dias de chuva;

A camada de rolamento deve ser confinada lateralmente pela borda superior biselada (chanfrada) da

sarjeta, com a finalidade de evitar trincamento préximo & borda;

No caso de desdobramento da espessura total de concreto betuminoso em duas camadas, a pintura de
ligacdo entre estas podera ser dispensada, se a execugdo da segunda camada ocorrer logo apos a execugao da

primeira.

Preparo da Superficie
A superficie que ira receber a camada de concreto betuminoso devera apresentar-se limpa, isenta de p6 ou

outras substancias prejudiciais;
Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados, previamente a aplicagéo da mistura;

A pintura de ligagdo deverd apresentar pelicula homogénea e promover adequadas condigdes de aderéncia,
quando da execucdo do concreto betuminoso. Se necessaria nova pintura de ligagdo deverd ser aplicada,

previamente a distribuico da mistura.

fab/2022 — edital completo e anexos — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pégina 37 de 183


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

Transporte do Concreto Betuminoso
O concreto betuminoso produzido sera transportado da usina ao local de aplicacdo, em caminhdes

basculantes com cagambas metélicas;

A aderéncia da mistura as chapas da cagamba sera evitada mediante a asperséo prévia de solugdo de cal
(uma parte de cal para trés de agua) ou agua e sab&do ou ainda por meio de pulverizagdo de dleo diesel. Em
qualquer, o excesso de solucéo devera ser retirado, antes do carregamento da mistura, basculando-se a cagamba

por um periodo minimo de 5 minutos;

As cagambas dos veiculos serdo cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte, de forma a
proteger a massa asfaltica quanto a agéo de chuvas ocasionais, eventual contaminado por poeira, especialmente,

perda de temperatura e queda de particulas durante o transporte.

Distribui¢des da Mistura
A distribuicdo do concreto betuminoso somente sera permitida quando a temperatura ambiental se

encontrar acima de 10°C, e com tempo n&o chuvoso;

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo ndo devera ser inferior a 135°C, sendo admitido,

eventualmente, temperatura de 120°C, desde que ndo constante;

Para o caso de emprego de concreto betuminoso como camada de rolamento ou de ligacdo, a mistura

devera ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados;

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o conveniente aquecimento da mesa
alisadora da acabadora, a temperatura compativel com a da massa a ser distribuida. Observar que o sistema de
aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, € nunca de massa asfaltica que

eventualmente tenha esfriado em demasia;

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas deverao ser corrigidas de imediato,
pela adicdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos.
Esta alternativa devera ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do

Servico;

Compressao

A compresséo da mistura betuminosa tera inicio imediatamente ap6s a distribuicdo da mesma;

A fixagdo da temperatura de rolagem esta condicionada a natureza da massa e as caracteristicas do
equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressdo a temperatura mais elevada que a mistura

asfaltica possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso;

A pratica mais freqiiente de compactagao de misturas betuminosas densas usinadas a quente contempla o
emprego combinado de rolo pneumatico de pressao regulavel e rolo metalico tandem de rodas lisas, de acordo com

as seguintes premissas:
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Inicia-se a rolagem com o rolo pneumatico atuando com baixa pressao;

A medida que a mistura for sendo compactada, e com o consegiiente crescimento de sua resisténcia,

seguem-se coberturas, com incremento gradual da presséo do pneu;

A compactacdo final sera efetuada com o rolo metélico tandem de rodas lisas, quando entéo a superficie

da mistura devera apresentar-se bem desempenada;

O numero de coberturas de cada equipamento sera definido experimentalmente, de forma a se atingir as

condicbes de densidade, enquanto a mistura-se apresentar com trabalhabilidade adequada.
As coberturas dos equipamentos de compressao utilizados deverdo seguir as seguintes orientagdes gerais:

A compresséo sera executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da

secao transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

Em cada passada, o equipamento devera recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na passada

anterior;

A compresséo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando admitida pela Fiscalizagao,
devera ser testada experimentalmente, na obra, de forma a permitir a definicdo dos pardmetros mais apropriados a
sua aplicagdo (numero de coberturas, freqiiéncia e amplitude das vibragdes). AS regras classicas de compressao

de misturas betuminosas, anteriormente estabelecidas, permanecem no entanto inalteradas;

As espessuras maximas de cada camada individual, apds compressao deverao ser definidas na obra pela
Fiscalizagdo, em fun¢do das caracteristicas de trabalhabilidade da mistura e da eficiéncia do processo de

compressdo, porém nunca deverao ser superior a 7,5 cm, € nem inferiores a 3,0 cm.

Juntas Longitudinais
Deverao, preferencialmente, serem executadas a quente. Na impossibilidade de sua execucdo a quente,
devera ser efetuado o desborcinamento através de corte com serra diamantada, ou outro equipamento equivalente,

numa largura minima de 15 cm, de modo a propiciar face vertical, para ancoragem da faixa continua.

Juntas Transversais
Para a execugdo das juntas transversais devera ser efetuado o corte transversal da faixa anteriormente
executada, com recuo minimo de 1,00 metro, através da utilizagdo de serra diamantada, ou outro equipamento

equivalente, de modo a propiciar face vertical para ancoragem da faixa continua.

Abertura ao Trafego
A camada de concreto betuminoso recém-acabada somente seré liberada ao trafego apds o seu completo

resfriamento.
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CAMADAS DE REFORCO DO SUBLEITO DE SOLO SELECIONADO
Introdugéo
Esta especificacdo de servigo define os critérios que orientam a execucao de reforco do subleito de solo

selecionado em pavimento de obras.

Os servigos aos quais se refere a presente especificagdo consistem no fornecimento, carga, transporte e
descarga do solo selecionado e compreendem também a méo-de-obra e 0s equipamentos indispensaveis a
execucdo e ao controle do reforgo, de conformidade com a especificacdo apresentada a seguir e detalhes

executivos contidos no projeto.

Refor¢o de solo selecionado ¢ uma camada constituida de material natural proveniente de jazidas que

apresenta estabilidade e durabilidade quando adequadamente compactada.

Materiais
As especificagdes de materiais e normas necessérias a execuc¢do da camada e reforgo ndo explicitadas

nesta especificacdo devem satisfazer as preconizados pela Prefeitura do Municipio.

Os solos empregados devem ser isentos de matéria organica e impurezas e possuir caracteristicas
superiores as do material do subleito, sendo imprescindivel que: Possuam indice de Suporte Califérnia (CBRR)

na energia normal, superior ao do subleito; Possuam expans@o méxima de 1% medida com sobrecarga de 4,5Kg.

Equipamentos

O conjunto de equipamentos devera ser capaz de executar os servigos desta norma nos prazos fixados no
cronograma contratual e devera compreender, no minimo:Caminhdes para transporte dos materiais, com cagamba
basculante; Pa-carregadeira; Motoniveladora; Irrigadeira de no minimo 5.000 litros, equipada com motobomba,
capaz de distribuir agua sob presséo regulavel e uniformemente; Pulvimisturadora rebocavel ou autopropelida ou
grade de discos; Escarificador e grade de disco equipados com dispositivos para controle da profundidade de
trabalho;Rolo compactador, vibratério ou ndo, de pneus ou de rodas metalicas, lisas ou de pé-de-carneiro, capaz de
produzir o grau de compactacdo e o acabamento especificado;Compactador vibratério portatil ou sapos
mecanicos;Régua de madeira ou metélica, com arestas vivas de 3,0 metros de comprimento;Pequenas

ferramentas, tais como pas, enxadas, garfos, rastelos, efc.

Outros equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalizagao, poderdo ser utilizados.

Condigoes Fisicas do Subleito
O subleito sobre 0 qual sera executada a camada de reforgo devera ter sido preparado de acordo com as

condigdes fixadas pela Prefeitura Municipal.

Caso a execugao da camada reforgo com solo selecionado néo se efetue logo apds a execugao do preparo
do subleito e de modo especial, quando 0 mesmo esteve exposto a chuvas, deve-se efetuar, no subleito, as

determinagdes seguintes:
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Teor de umidade, que deverd ser menor do que o teor de umidade 6timo de compactagdo da camada
superficial do subleito mais 3%. Se o teor de umidade for superior, a camada devera secar até que as condigbes de

umidade satisfagam o limite indicado.

Grau de compactagdo, que devera atender as exigéncias indicadas no controle de recebimento da

Prefeitura Municipal.

As areas cujo grau de compactagéo for inferior ao limite necessario, dever@o ser reconstruidas antes das

execucdo da acamada de solo selecionado.

Consideragdes Gerais

As seguintes recomendacdes de ordem geral s&o aplicadas a execucao da camada de solo selecionado:

Né&o seré permitida a execucao dos servigos durante dias de chuva;

O confinamento lateral da camada de solo selecionado € dado pela caixa existente na profundidade

correspondente a sua posigao.

Preparo da Superficie
Eventuais defeitos da superficie da camada subjacente deveréo ser necessariamente reparados antes da
execucdo da camada de reforgo. Essa superficie devera estar perfeitamente limpa e desempenada antes da

execucao do reforco do solo selecionado.

Mistura, Distribuigcées e Compactagao
O material importado sera distribuido uniformemente sobre o subleito, devendo ser destorroado nos casos

de corregéo de umidade, até que pelo menos 60% do total em peso, excluido o material graudo, passe na peneira
n.°4 (4,8 mm);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 2% ao teor 6timo determinado pelo
ensaio de compactagao executado, proceder-se-a a aera¢do do mesmo com equipamento adequado, até reduzi-lo
aquele limite;

Se 0 teor de umidade do solo destorroado for inferior em mais de 2% ao teor 6timo de umidade acima
referido, sera procedida a irrigacdo até alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigagdo devera ser

executada a homogeneizagédo do material a fim de garantir uniformidade de umidade;

O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda a largura do

leito, de tal forma que ap6s a compactagéo, sua espessura ndo exceda 15 cm;

A execugdo de camadas com espessura superior a 15 cm so sera permitida pela fiscalizagéo desde que se
comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores de modo a garantir a

uniformidade do grau de compactag¢do em toda a profundidade da camada.
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Compactacao e Acabamento
A compactacéo devera ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de solo, tais como: rolo

pé-de-carneiro, pneumatico ou vibratério e devera progredir das bordas para o centro nos trechos retos e da borda

mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada;

Para auxiliar a compactagéo no caso em que nao se tenha rolo de pressao variavel no servigo, recomenda-
se passar com caminhdes carregados sobre as bordas préximo as sarjetas. Esse procedimento permite identificar

areas mal-compactadas que dariam problemas ap6s a construgéo do pavimento;

Concluida a compactacdo do reforgo, sua superficie devera ser regularizada com motoniveladora de modo
que assuma a forma determinada pela secdo transversal e demais elementos do projeto, sendo seu acabamento

obtido através de equipamento adequado até que se apresente lisa e isenta de partes soltas e sulcadas.

IMPRIMAGOES BETUMINOSAS
Esta especificagao de servigo define os critérios da utilizagdo de imprimagdes betuminosas em camadas de

pavimentos, de obras de pavimentagao.

Os servigos aos quais se refere a presente consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga do
material betuminoso, eventualmente de melhorador de adesividade, de mao-de-obra e equipamentos necessarios a
execucdo e controle de qualidade de imprimagdes betuminosas de diversos tipo, de conformidade com a norma

apresentada a seguir e detalhes executivos contidos no projeto ou em instrugdes da Fiscalizagao.
Tipos de Imprimagbes

Impermeabilizante — consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de
uma camada de pavimento concluida, objetivando aumentar a coeséo da superficie, pela penetragdo do material
betuminoso; impermeabilizar a camada e, promover condi¢des de aderéncia entre a base e a camada asfaltica a ser

sobreposta.

Deve ser executada com materiais que possuem baixa viscosidade, na temperatura de aplicagdo, e cura

suficientemente demorada;.

Ligante — consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma
camada de pavimento, antes da execugdo de um revestimento betuminoso, objetivando: promover a aderéncia

entre este revestimento e a camada imprimada.

Deve ser executada com materiais que possuem alta viscosidade, na temperatura de aplicagdo e cura ou ruptura
rapida.

Todas as especificagdes de materiais e normas de ensaios devem satisfazer as preconizadas pela

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
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Materiais par Imprimagao Impermeabilizante
Poderdo ser empregados:Asfaltos diluidos de cura média, dos tipos CM-30 e CM-70, satisfazendo as
exigéncias contidas na PMSP/SP EM-06/92.A temperatura de aplicacdo devera ser escolhida de modo a ser obtida

viscosidade Saybolt-Furol entre 20 e 60 segundos.

Materiais para Imprimagao Ligante

Poderao ser empregados:

Emulsdes betuminosas catibnicas, tipo RR-1C, RR-2C, RM-1C e RM-2C satisfazendo as exigéncias
contidas na PMSP/SP EM-07/92;0utros materiais, desde que autorizados pela fiscalizagdo.A temperatura de

aplicagao devera se escolhida de modo a ser obtida viscosidade Saybolt-Furol entre 25 e 100 segundos.

Taxas de Aplicagao

Para fins de aplica¢do admitir-se-& o consumo de materiais indicados no quadro a seguir:

TIPO DE IMPRIMACAO QUANTIDADE (I/m?)
Impermeabilizante 0,8 a 1.2
Ligante 0,4 a 06

O equipamento devera ser capaz de executar os servigos especificados nesta norma dentro dos prazos

fixados no cronograma contratual, e devera compreender:

Recipientes para armazenamento de material betuminoso: no caso de asfaltos diluidos os recipientes

devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e instalados de modo a evitar a entrada de agua;

Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecanicas € equipamentos capazes se

produzir jatos de ar e de agua;

Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de pressao regulavel, barra de
distribuicdo com circulagao plena e dispositivos para regulagem horizontal e vertical, bicos de distribui¢io calibrados
para aspersa@o em leque, tacémetro, mandmetros de facil leitura, mangueira de operag&o manual para asperséo em
lugares inacessiveis a barra;Pequenas ferramentas e utensilios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum,

bandejas, etc.;Equipamentos de laboratério para o controle tecnolégico de recebimento da camada.

Se 0 equipamento ndo satisfizer as condigbes minimas para sua utilizacdo, serd rejeitado pela

Fiscalizagao.

Outros equipamentos, a critério da Fiscaliza¢éo, poderdo ser utilizados, desde que aprovados pela mesma.
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Execucao
Antes de iniciar a distribuicio do material betuminoso, o empreiteiro devera providenciar, o que for

necessario, para evitar que o material espargido atinja guias, sarjetas, guarda-rodas, calgadas, guarda-corpos, efc.

Limpeza de Superficie

A superficie sobre a qual serd executada a imprimacdo devera ser varrida com vassoura manuais ou
mecanicas, de modo a remover materiais estranhos, tais como solos, poeira e materiais organicos. Se ainda existir
poeira apds a varredura, a limpeza devera prosseguir com jatos de ar ou de agua desde que néo existam fendas ou
depressdes capazes de recolher e reter a agua utilizada. Por esse motivo, a Fiscalizagdo devera ser consultada

sobre o procedimento a adotar.

Condigoes Atmosféricas
A aplicacdo do material betuminoso nédo devera ser executada quando as condi¢des atmosféricas reinantes

forem desfavoraveis.

Regulagem da Barra de Distribui¢ao
Antes de iniciar a distribuigdo do material betuminoso, deverdo ser medidas, e comparadas entre si, as

vazdes dos bicos da barra de distribuig&o.

Recomenda-se o emprego de caixas metdlicas de base retangular e cerca de 15 cm de altura. O
comprimento das caixas sera igual a distancia entre os bicos. A largura sera de cerca de 30 cm. Serdo utilizadas
tantas caixas quanto forem os bicos. A barra seré fixada na altura provavel de operagdo normal. As caixas serao
apoiadas no solo e encostas umas as outras, de modo que 0s centros coincidam com as verticais que passam pelos

bicos.

O material betuminoso sera espargido sobre as caixas até que na caixa mais cheia, atinja a altura de cerca
de 10 cm. Medem-se as alturas de material betuminoso em todas as caixas. Calcula-se a média aritmética das

alturas das medidas.

Substituem-se os bicos responsaveis pelo enchimento das caixas nas quais forem medidas alturas que
difiram de mais de 10%, para mais ou menos, da altura média calculada. Repete-se o teste com os novos bicos e
procede-se da forma descrita, até que se obtenha um conjunto de bicos que satisfaga a condigao de uniformidade
de asperséo acima estabelecida. A critério do empreiteiro, as caixas poderdo ser subdivididas em compartimentos
iguais e estanques, de modo a facilitar a identificagdo dos bicos responsaveis pelas desuniformidades de

distribuic&o.
Distribui¢ao
O veiculo distribuidor devera percorrer a extensdo a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo

trajetdria equiidistante do eixo da pista. O tacometro, os mandmetros e os termdmetros deverdo estar em perfeitas
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condicbes de funcionamento. Os operadores do veiculo e da obra de distribuicdo deverdo ser devidamente

treinados.

A distribuicdo sera executada com a mangueira de operagdo manual, sempre que a superficie a imprimar,
em virtude da sua forma (trechos de largura variavel) ou de suas dimensées, nao permitir a utilizagdo da barra de

distribuicdo. Nas fendas a aplicagéo sera executada com o regador tipo “bico de pato”.

Protegao dos Servigos

Durante todo o tempo necessario as operagdes construtivas, a cura ou ruptura do material betuminoso e
até o recobrimento da imprimagdo com outra camada de pavimento, os servigos executados ou em execugao
deveréo ser protegidos contra a agéo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam

danifica-los.

Abertura ao Transito
As imprimac6es impermeabilizantes e ligantes ndo deverdo ser submetidas a agéo direta das cargas e da

abraséo do transito. No entanto, a Fiscaliza¢do poderd, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o transito sobre:
Imprimagdes impermeabilizante curadas;

Imprimacdes ligantes, em locais de cruzamento com outras vias, desde que a imprimagéo seja coberta por

espessa camada de areia, capaz de evitar o afloramento e a conseqiiente remogéo do material ligante.

PREPARO DO SUBLEITO DO PAVIMENTO
Esta especificacdo de servico define os critérios de execugdo do preparo do subleito do pavimento de

obras.

A presente especificagdo compreende as operagdes necessarias para a execugéo do preparo do subleito
do pavimento que consiste nos servigos de abertura de caixa, homogeneizacao, regularizagdo do solo local e
compactagéo. Visa a obtengédo da superficie final do subleito, obedecendo as condi¢des geométricas caracterizadas

pelo alinhamento, perfis e segdes transversais do projeto.

Abertura de Caixa para o Subleito
Este servigo é limitado lateralmente pelas faces externas das sarjetas e constituira em servigos de corte,
carga, transporte, descarga e aterro, assim como substituicdo de materiais instaveis por materiais apropriados, de

acordo como o projeto do pavimento.

Nos aterros, onde houver necessidade, os solos a serem utilizados deveré&o ter caracteristicas uniformes a
possuir qualidades iguais ou superiores as do materiais previsto no projeto do pavimento. Em qualquer caso, ndo
sera admitida a utilizagdo de solos turfosos ou que contenham substéncias organicas ou ainda materiais ndo

qualificados (pedagos de madeira, borracha, tecidos, etc.).
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Quando a elevagéo do greide se fizer em aterro inferior a 15 cm de espessura, a superficie do leito
existente devera ser previamente escarificada, de maneira a garantir uma perfeita incorporacdo a camada

sobrejacente.
Os servigos de compactagao deverdo obedecer as seguintes operagdes:

Determinacdo da massa especifica aparente seca maxima e do teor de umidade étima do material a ser

compactado, obtido em ensaio de compactacédo na energia normal, de conformidade com Prefeitura Municipal.

Compactagéo do material mediante equipamentos adequados, como: rolo
pé-de-carneiro (estatico e/ou vibratério), dependendo das condigdes fisicas da via e rolo compactado de chapa

(estatico ou vibratério) para selar.

Controle da massa especifica aparente seca maxima alcangada, afim de comprovar se o material foi

devidamente compactada a 100% do P.N.
No caso de cortes deverao ser atendidos os seguintes requisitos:

A camada superficial do subleito devera ser escarificada e destorroada numa espessura minima de 15 cm
até que o solo apresente pelo menos 60% do total em peso, excluindo o material graiido, passando pela peneira 4,8
mm
(n.04);

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 2% ao teor 6timo determinado pelo
ensaio, proceder-se-a a aeragdo do mesmo com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite. Se o teor de
umidade do solo destorroado for inferior em mais de 2% ao teor 6timo acima referido, sera procedida a irrigagéo até
alcangar aquele valor. Concomitantemente com a irrigacéo devera ser executada a homogeneizagdo do material

com grade de disco, a fim de garantir uniformidade de umidade;
O material aerado ou umedecido e homogeneizado em toda a largura do leito devera, apds a compactagéo,
ter uma espessura da ordem de 15 cm.

No caso dos aterros deverao ser atendidos os seguintes requisitos:

O solo importado para o aterro sera distribuido uniformemente sobre o subleito, devendo ser destorroado,
nos casos de corregéo de umidade, até que pelo menos 60% do total em peso, excluido o material graido, passe
na peneira 4,8 mm (n.° 4);

O material aerado ou umedecido e homogeneizado serd distribuido de forma regular e uniforme em todo a

largura do leito, de tal forma que apds a compactagéo, sua espessura esteja compreendida entre 10 e 15 cm;

A execucgdo de camadas com espessura superior a 15 cm so sera permitida pela fiscalizagéo desde que se
comprove que 0 equipamento empregado seja capaz de compacta-las em espessuras maiores, de modo a garantir

a uniformidade do grau de compactagé@o minimo exigido em todo a profundidade de camada.
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A compactacdo devera ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de solo, tais como: rolo
pé-de-carneiro, pneumatico ou vibratdrio e devera progredir das obras para o centro nos trechos retos e da borda

mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo a ser pavimentado;

Para auxiliar a compactagéo no caso em que nao se tenha rolo de presséo variavel no servigo, recomenda-
se passar com caminhdes carregados sobre as bordas, proximo as sarjetas. Esse procedimento permite identificar

areas mal compactadas, que dariam problemas apds a construgao do pavimento.

Sugere-se 0 uso de compactadores tipo pé-de-carneiro, estatico ou vibratorio, quando o solo a ser
compactado tenha caracteristicas argilosas. No caso de solos siltosos e arenosos recomenda-se o uso de rolo

pneumatico e/ou liso vibratério.

Regularizagao
Concluida a compactacéo do subleito, a superficie devera ser conformada com motoniveladora, de modo

que assuma a forma determinada pela se¢&o transversal e demais elementos do projeto.

O acabamento da superficie devera ser obtido através de equipamentos tipo rolo pneumatico de presséo

variavel efou rolo liso, até que se apresente lisa (sem sulcos) e isenta de partes soltas.

PREPARO DA BASE DE GUIAS E SARJETAS
O “preparo do terreno de fundacdo” das guias e sarjetas consistirda em servicos de terraplenagem e

compactagao de acordo com a presente instrugéo.

A terraplenagem do “terreno de fundag&o” das guias e sarjetas abrangera uma faixa de 1 (um) metro dos
passeios e consistira em servicos de corte, carga, transporte, descarga e aterros indispensaveis, assim como

substituicdo dos materiais instaveis por material apropriado de acordo com o projeto do pavimento.

Nos aterros, os solos a serem utilizados deverdo ter caracteristicas uniformes e possuir qualidades iguais
ou superiores as do material previsto no projeto do pavimento; em qualquer caso, ndo seré admitida a utilizagéo de
solos turfosos, micaceos ou que contenham substéncias organicas.As exigéncias do item anterior ndo eximirao as
firmas empreiteiras das responsabilidades futuras com relagéo as condi¢des minimas de resisténcia e estabilidade

que o solo devera satisfazer.

Nos cortes, a compactagéo devera ser efetuada cuidadosamente e de modo uniforme com auxilio de
soquetes manuais com peso minimo de 10 quilos e se¢do néo superior a 20 x 20 centimetros.Nos aterros a
compactagao devera ser executada e atingir Proctor Normal 95%. Concluida a compactagéo do terreno de fundagéo
das guias e sarjetas, a superficie devera ser devidamente regularizada de acordo com a segéo transversal do

projeto e de forma a apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas.

GUIAS E SARJETAS
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As guias e sarjetas deverdo ser executadas através do método de extrusdo, com equipamento adequado. Deverdo
ser utilizados concreto com fck 15 Mpa. Devera ser observada a marcagdo da topografia, alinhamento e

nivelamento.
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PROJETO DE TERRAPLANAGEM
Loteamento Industrial

Localizagao: Rodovia SP 328 — KM 470 SIN
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Joao Arcadephani Filho, 231
Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirdo Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Responsavel Técnico

Lourengo Leme da Costa Junior
Eng® Civil CREA: 5061064352

Rua Jodo Arcadephani Filho, 231

Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirédo Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

ESPECIFICAGOES PARA OS SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM

INTRODUGAO

O movimento de terra seré executado em toda a extensdo das ruas, obedecendo rigorosamente as cotas

dos perfis longitudinais e transversais previstos nos projetos, visando atender-se aos seguintes objetivos:

Obter-se uma solugdo econdmica, procurando estabelecer uma compensagao entre volumes de Corte e
Aterro a serem feitos dentro da area, minimizando assim, o transporte de material escavado em casos de bota-fora
ou de importagao de solo.

Permitir a implantagéo dos lotes, sempre com caimento para as ruas lindeiras e em niveis superiores as
mesmas, com desniveis minimos de 0,20 metros com relagdo ao ponto mais elevado da rua a qual faz frente o lote,

mas nunca excedendo a 1,50 metros.
EXECUGAO

Na execugéo dos servicos sera feita preliminarmente uma limpeza de toda a camada superficial do terreno

constituida de terra vegetal, numa espessura aproximada de 0,10 metros, que sera removida do local da obra.
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Em seguida serdo executados por processos mecanicos, todos os cortes e aterros necessarios para dar ao
terreno a configuragé@o adequada a implantacdo da obra definidos pelo projeto.

As areas a serem aterradas, receberdo o material em camadas sucessivas de 0,20 metros, devidamente
compactadas na unidade ideal e em nimero suficiente para se atingir as cotas projetadas.

Havendo a necessidade de importar material para completar o volume de aterro, sera solicitada a
fiscalizagao, a vistoria e a aprovagao das caixas de empréstimo.

O material excedente da terraplenagem, bem como quaisquer outras sobras de terra provenientes da
escavagao das fundagdes e entulhos ou detritos da prépria obra, serdo removidos para local conveniente, fora da

obra.

ESPECIFICAGAO TECNICA

LIMPEZA DO TERRENO

Entende-se por limpeza, a remogdo da camada vegetal, correspondente a um corte em toda a extenséo da
area com espessura de até 0,10 metros.

Inclui, portanto, ro¢ada, derrubada de arvores e arbustos, destocamento, empilhamento, queima, carga,
transporte, descarga e esparrame de residuos.

Todo o material remanescente da limpeza que apds a queima e esparrame de residuos necessite
efetivamente de ser transportado para locais fora dos limites da area do loteamento, serdo encaminhados para local

a ser designado pela Prefeitura Municipal.

RASPAGEM
A raspagem consiste na execugéo das operagdes de Corte em material de 1° categoria, carga, transporte,

descarga e compactagéo de aterro necessario a implantagédo dos perfis projetados.

ESCAVAGAO (CORTE)
A escavagdo consiste nas operagdes de extragdo de material e carga no veiculo transportador, de

conformidade com os perfis projetados.

ATERRO
Consiste na operagéo de descarga e esparrame de material escavado e transportado, em camadas de 0,20
metros de espessura, visando a obtengéo de densidade igual ou superior a 95 % da densidade obtida no ensaio de

Proctor simples executado com esse material.

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO
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Remogédo de material para fora dos limites da area do loteamento, excedente a 500 metros em local

conveniente designado pela Prefeitura Municipal.

EMPRESTIMO DE MATERIAL ESCOLHIDO INCLUSIVE TRANSPORTE E APLICAGAO
Importacdo de solo de 1° categoria, incluindo transporte para o local de aplicagdo previsto, em aterro

compactado a 95% do Proctor simples.

OBSERVAGAO

Todo o material remanescente da operagéo de limpeza a ser transportado de acordo com especificagéo do
item 1, devera ser efetuado com a presenca da fiscalizagao a ser solicitada pela firma executora.
Todos os materiais remanescentes do corte e aterro poderdo ser distribuidos e regularizados de maneira

uniforme nas Areas Institucionais e ou Areas Verdes, a critério da fiscalizagao.
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PROJETO DE SINALIZA(}AO VIARIA
Loteamento Industrial

Localizagao: Rodovia SP 328 — KM 470 SIN
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Joao Arcadephani Filho, 231
Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirdo Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Responsavel Técnico
Lourengo Leme da Costa Junior
Eng® Civil CREA: 5061064352
Rua Jodo Arcadephani Filho, 231
Sala 05 / Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirdo Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUGAO DE OBRA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL EM VIAS PUBLICAS DO LOTEAMENTO
INDUSTRIAL, MUNICIPIO DE IGARAPAVA/ESTADO DE SAO PAULO.

1 -OBJETO

Este memorial descritivo apresenta os servigos previstos para obra de sinalizagao viaria horizontal da
area do Distrito Industrial do municipio de IGARAPAVA/SP.

Aquisicao e implantacao de sinalizagao viaria horizontal e vertical, conforme estabelece os Manuais de
Sinalizagdo de Transito, elaborados pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, sendo estes: VOLUME
| - Sinalizagao Vertical de Regulamentacao, aprovado pela Resolugdo CONTRAN n° 180/2005; VOLUME Il -
Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, aprovado pela Resolugdo CONTRAN n° 237/2007; e VOLUME IV -
Sinalizagao Horizontal, aprovado pela resolugao CONTRAN n° 236/2007.

2 - GENERALIDADES

2.1 - Sinalizagao Horizontal

A sinalizagao horizontal é constituida pela aplicagdo de tinta & base de agua com microesferas de vidro. E a
operagdo que visa a execucdo de marcas viarias, tais como: faixas, legendas e simbolos, em tipos e tachdes,
mediante a utilizacdo de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

A fungéo da sinalizagdo horizontal é regulamentar, advertir e orientar os usuarios da via, com a finalidade de
otimizar a operacdo da mesma, tornando-a mais segura.

3 - ESPECIFICAGOES TECNICA DOS MATERIAIS

3.1 -Tinta de Demarcagao Viaria

fab/2022 — edital completo e anexos — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pégina 52 de 183


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br
mailto:kadima@kadimaengenharia.com.br
mailto:kadima@kadimaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

A tinta é uma mistura de ligantes, particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade
a que se destina.

As tintas devem atender aos requisitos da NBR 11862.

O recipiente da tinta deve apresentar-se em bom estado de conservagdo, consideram-se como defeitos as
seguintes ocorréncias:

v fechamento imperfeito;

v" vazamento;

v' falta de tinta;

v/ amassamento;

v’ rasgoes e cortes;

v’ falta ou inseguranca de alca;
v/ ma conservagao;

v' marcagéo deficiente.

Apos aplicagdo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia ao pavimento ou sinalizagdo anterior,
devendo resultar em uma pelicula fosca, de aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a ocorréncia de
rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o periodo de sua vida util.

3.3.1 - Solventes
Os solventes usados na diluicdo da tinta ou limpeza dos equipamentos devem ser os indicados pelo fabricante
da tinta e previamente aprovados pela fiscaliza¢do do DER/SP.

4 -ESPECIFICAGAO DO TIPO DE SINALIZAGAO
41 - Sinalizagao Horizontal de Parada Obrigatéria.

4.1.1 - Sinalizagdo Horizontal de Parada Obrigatéria

A sinalizagdo horizontal de parada obrigatéria refere-se a marcas viarias, faixas e legendas, localizadas nas
interse¢des, as quais determinam a parada.

E composta pela Faixa de Retengdo, que deve ser colocada a uma distancia minima de 1,0 metro do
prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal, Faixas de Diviso de Fluxo ou Faixa de Aproximagao
(simples e dupla continua) que divide fluxos oposto de circulagéo, delimitando o espago disponivel para cada
sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais sdo proibidos para os
dois sentidos, exceto para acesso a imével lindeiro e por fim a Legenda “ PARE”, que deve ser posicionada, no
minimo, a 1,60m antes da linha de retencao, centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita.

A espessura da camada de tinta Umida aplicada, ndo pode ser inferior a 0,60 milimetros.
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'Lur*gur*a Minima 0,30 m
Largura Maxima 0,60 m

Lorgura Minima 0,10 m
Lorgura Méximo 0,15 m

Largura Minima 0 m
Largura Maxima 0,15 m

4.1.5 - Dimensdes da Legenda PARE

4.1.6 - Tipos de Cruzamentos

Em anélise dos locais que receberdo a Sinalizagéo Vertical e Horizontal de Parada Obrigatéria, observa-se que

hé tipos diferentes de intersegdes ou cruzamentos, 0 que ocasiona quantidades de materiais diferentes para cada
tipo de cruzamento.

Foram detectados os seguintes tipos de cruzamento:

a) Cruzamento TIPO |

b) Cruzamento TIPO Il
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VoA

V A
V A

c) Cruzamento TIPO llI

5. SINALIZAGAO VERTICAL

A sinalizag&o vertical é construida por placas, pérticos, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo
mensagens através de simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente constituidas.

A funcio das placas de sinalizagdo & aumentar a seguran¢a, mantendo o fluxo de trafego em ordem e
fornecendo as informagdes necessarias aos usuarios da via.

5.1 — ESPECIFICAGOES TECNICA DOS MATERIAIS
511 - Chapas de aco
As chapas destinadas a confeccao das placas de ago devem ser planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura
de 1,50 mm, bitola #16.

As chapas deverdo atender integralmente a NBR 11904 - Placas de ago para sinalizag&o viaria e Especificagdo
Técnica do DER/SP ET — DE — L 00/001, Placas de Ago para Sinalizagao Vertical.
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51.2 -Tratamento

As chapas de aco depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as suas bordas, lixadas
antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicagdo no
verso de demé&o de wash primer, a base do cromato de ingo com solvente especial para a galvaniza¢do de secagem
em estufa.

51.3 -Acabamento

O acabamento final do verso pode ser feito:
v' com uma demao de primer sintético e duas demaos de esmalte sintético, a base de resina

alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C, ou;

v' com tinta a pd, a base de resina poliéster por deposicdo eletrostatica, com polimerizagdo em
estufa a 220°C e com espessura de pelicula de 50 micra.

5.1.4 -Cores e Formas

Placas de regulamentacdo: Conforme estabelecido na Resolugdo N° 180/05 do CONTRAN
Circular: didmetro = 60 centimetros
Octogonal: lado = 25 centimetros
Observagao: as placas de regulamentagdo com informagdes complementares deverdo seguir modelo
estabelecido na Resolugao 180/05 do CONTRAN, obedecendo qualquer modificagédo solicitada pelo Departamento
Municipal de Transito. Caso houver necessidade, respeitando as dimensdes minimas de 75 centimetros de altura
(h) por 50 centimetros de largura (1).
Placa de adverténcia: Conforme estabelecido na Resolugdo N° 243/07 do CONTRAN
Quadrada: lado = 50 centimetros

51.5 —Peliculas

As mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em peliculas adesivas que atendam a NBR
14644/01, que especifica os requisitos minimos para qualificagdo e aceitagao das peliculas utilizadas na
sinalizagdo vertical viaria e ainda Especificagdo Técnica ET — DE - L00/004, Peliculas Adesivas para Placas
de Sinalizagao Viaria do DER/SP.

5.2 -Tubos de A¢o Galvanizados (Postes)

Tubo de ago carbono (poste), galvanizado a fogo, diametro nominal 0,075mm, espessura da parede 3,0
mm, bitola #14, em barras com 4,20 metros de comprimento, fechado na parte superior, com 2 (dois) furos
na posicao da placa e alerta anti-giro soldada na parte inferior.

Devem ser atendidas as premissas constantes nas seguintes normas: NBR 14890, NBR 14962, NBR
8855, NBR 10062.

Os suportes de aco devem ser confeccionados com as seguintes caracteristicas:
v devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil em “I” ou “C” normais, unidos

por meio de parafusos, conforme desenhos do anexo A;

v'ago carbono conforme norma ASTM-A-36(5) ou NBR 6650(6), Classe CF-24 da ABNT, ou
equivalente;

v tensdo admissivel: 1400 kg/cm?;

v limite de escoamento minimo: 2400 kg/cm?;
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v' coeficiente de arrasto: 1,7;
v’ resisténcia a pressdo de obstrugao correspondente ao vento de 126 km/h, no minimo;

v os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de ago carbono conforme Norma
ASTM-A-307(7).

5.2.1 - Tratamento

Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados por imersdo a quente para
protecao contra corrosao.

A zincagem das pegas laminadas ou dobradas deve proporcionar uma camada de zinco de espessura
minima de 50 micra, correspondendo aproximadamente a deposi¢do minima de 350 gramas de zinco por metro
quadrado de superficie zincada.

A zincagem dos parafusos, porcas € arruelas devem proporcionar uma camada de zinco de espessura
minima de 30 micra, correspondendo aproximadamente & deposi¢do minima de 200 gramas de zinco por metro
quadrado de superficie zincada.

Os materiais devem estar protegidos contra a¢des externas, galvanizadas por imerséo a quente, de acordo
com a NBR 6323(8).

5.3 -Concreto Simples Estrutural

O termo concreto estrutural refere-se a toda gama das aplicagdes do concreto como material estrutural.

Elementos de concreto simples estrutural: elementos estruturais elaborados com concreto que néo
possuem qualquer tipo de armadura, ou que a possuam em quantidade inferior ao minimo exigido para o concreto
armado, NBR 6118.Cimento Portland Comum, conforme especificacdo NBR 5732.

6. - ESPECIFICAGAO DO TIPO DE SINALIZAGAO

6.1 - Sinalizagao Vertical de Parada Obrigatéria.

6.1.1 - Sinalizagao Vertical de Parada Obrigatéria

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veiculos que devem parar em uma intersegao.

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais proximo possivel do ponto de parada do
veiculo.

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no maximo a 10,0m do prolongamento do meio-fio ou do
bordo da pista transversal.

VA
=

cl<10,00 m

\__
p=
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6.1.2. - Posicionamento de Placas e Postes na Via

A regra geral de posicionamento das placas de sinaliza¢éo consiste em coloca-las no lado direito da via no
sentido do fluxo de trafego que devem regulamentar, exceto nos casos previstos neste manual.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre
entre 2,0 e 2,5 metros em relagao ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

Afostamento 0,40 m do bordo da Guia

Pista

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no minimo,
de 0,30 metros a 0,40 metros.

6.1.3 - Dimensoes para Furacao e instalagao de Postes e Placas

A instalacdo das Placas de Regulamentagéo nos Postes, seréa feita por meio de parafuso galvanizado de 5/16 x
3 “, com porca de ago sextavada galvanizada e uma arruela lisa de ago galvanizado.

Quanto a fixagdo do Poste de ago no piso, essa sera realizada de acordo com a figura que segue abaixo:

DIMENSAO E FURAGAO

120 360

Poste de ago galvanizado 2,5¢

i
/ : / i
: /
oA &:
/ H i
: 300
360 ;
\ Piso acobodo
; ; - .~
® 7 | _Aterro compactado
].CU \ : \ ‘ com pedaras
: % Camado de concreto
I

O ]\M
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PROJETO DE DRENAGEM URBANA
Loteamento Industrial

Localizagdo: Rodovia SP 328 - KM 470 S/N Municipio de
Igarapava/SP

LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

O LOTEAMENTO INDUSTRIAL se localiza na regido Oeste da area urbana. Possui como
confrontante as Rodovias Anhanguera SP 330 e Rodovia Estadual SP 328 — KM 470, conforme Projeto

Urbanistico. As Figuras 01 e 02 apresentam a localizagdo do empreendimento em relagéo a area urbana.

EstrGR -050

dDistritoiIndustrial

Figura 01: Localizagdo do empreendimento em relagdo a area urbana
(Fonte Google Earth/2013)
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&Distrito Industrial

Figura 02: Detalhe da Localizagdo do empreendimento em relagdo a area urbana (Fonte Google
Earth/2010)

Projeto de Drenagem de Aguas Pluviais

Para a concepgéo do projeto de drenagem do Loteamento Industrial, utilizaram-se plantas de
toda &rea do empreendimento, em escalas 1:1.000. O levantamento plani-altimétrico de campo permitiu
definir a area a ser drenada, que associado aos estudos hidroldgicos, definiu o projeto basico de

drenagem para a area em estudo.

Os célculos e dimensionamentos desse projeto foram fundamentados nas consideragbes do

Método Racional.

HIDROLOGIAURBANA

Para determinagdo da intensidade média da chuva méxima para Igarapava/SP, utilizou-se a

Equagéo de Chuva da cidade de Sao Carlos, apresentada a seguir:

- Equagédo de Chuvas da Cidade de S&o Carlos e Regido desenvolvida pelo Prof. Dr. Ademir
Paceli Barbassa, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Sdo Carlos, que é

dada por:
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16818 5 Ty
(l+ 1 6)04936 , (1) onde:

i = Intensidade média da chuva maxima em mm/h

t = Duracao da chuva em minutos

Tr = Tempo de Recorréncia em anos

Adotou-se para o periodo de retorno do projeto da rede de microdrenagem um valor igual a
15anos (Tr = 15anos), compativel com recomendacdes e procedimentos para projetos dessa natureza,

conforme pode ser observado na tabela 01 a seguir.

TABELA 1 - PERIODOS DE RETORNO PARA OBRAS DE DRENAGEM

Periodo de Retorno(Tr)
Descrigado da Obra (em anos)
Sistema de Drenagem Inicial 2a10
Canais em terra 10a20
Canais Urbanos 25a50
Bueiros Rodoviarios 10a 25
Canais urbanos em areas centrais 50 a 100

Fonte: Drenagem Urbana: Manual de Projeto - CETESB - 1980.
Drenagem Urbana - Marcos J.M. dos Santos -1984
Engenharia de Drenagem Superficial - Paulo S. Wilken - 1978.

A Tabela 2 apresenta alguns valores de intensidades, calculados pela equagdo de chuva da

cidade de Sao Carlos, para um periodo de retorno de 10e 50anos e duragdes de chuvas diferentes.

TABELA 2 - INTENSIDADE DE CHUVA PARA SAO CARLOS E RIBEIRAO PRETO, PARA VARIOS

VALORES DE DURAGAO.
Duragéo- Séo Carlos Intensidade Séo Carlos Intensidade-
T(minutos) \{mm/h) |(mm/h)
TR 10 anos TR 50 anos

05 153,88 211,97

10 126,00 173,56

15 106,87 147,22

20 92,91 127,99
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25 82,26 113,32

Utilizou-se o valor encontrado pela equacgéo de chuvas de Sdo Carlos, por ser compativel com o

que recomenda a bibliografia, e com os valores geralmente adotados em projetos dessa natureza.

Para que toda a &rea esteja contribuindo no ponto de interesse, adotou-se para duragéo da

chuva um valor igual ao tempo de concentracdo, segundo hipotese adotada no Método Racional.

A Tabela 3 apresenta alguns valores recomendados para o coeficiente de escoamento,

aplicaveis as chuvas de periodo de retorno de 5 a 10 anos.

TABELA 3 - COEFICIENTES DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL OU COEFICIENTE DE “RUNOFF”

Coeficiente de Escoamento
Descrigdo da Area ©)

AREAS DE EDIFICA(;AO MUITO DENSA
Partes centrais densamente construidas de uma cidade com ruas e
calgadas pavimentadas 0.70a0.95

AREAS DE EDIFICACAO NAO MUITO DENSA
Partes adjacentes ao centro, de menor densidade de habitagbes, mas com

ruas e calgadas pavimentadas 0.60a0.70
AREAS DE EDIFICAGAO COM POUCAS SUPERFICIES LIVRES

Partes residenciais com construgdes cerradas, ruas pavimentadas 0.5020.60
AREAS DE EDIFICACAO COM MUITAS SUPERFICIES LIVRES

Partes residenciais tipo Cidade Jardim, com ruas pavimentadas. 0.25a0.50

AREAS DE SUBURBIOS COM ALGUMA EDIFICACAO
Partes de arrebalde de suburbios com pequena densidade de construgdes

0.10a20.25
AREAS DE MATAS, PARQUES E CAMPOS DE ESPORTES
Partes rurais, areas verdes, superficies arborizadas, parques ajardinados,
campos de esportes em pavimentacdo 0.05a0.20

Fonte: Engenharia de Drenagem Superficial — Paulo S. Wilken — 1978
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REDE DE MICRODRENAGEM URBANA - GALERIAS

Para o dimensionamento das galerias foram adotados:
e Condi¢ao de escoamento como conduto livre, em regime permanente e uniforme.

e Secéo circular, operando em condi¢des de plena segao

Foi utilizada a Equagao de Chezy com Coeficiente de Manning.
Parametros hidraulicos
Para o dimensionamento das galerias, torna-se necessaria a determinacdo de alguns
parametros, quais sejam: didmetros maximos e minimos, velocidades maximas e minimas,

recobrimentos, material das tubulagdes, etc.

Apresenta-se abaixo, os parametros adotados para o dimensionamento das galerias de aguas

pluviais:

- Didmetro ou a dimens&o minima: 400mm, para evitar entupimentos.
- Velocidade minima: 0,75m/s, a se¢éo plena.
- Velocidade maxima: 5,0m/s.

- Recobrimento minimo: 1,20 m, quando as galerias forem assentadas sob o leito das vias

publicas e, 0,80m quando forem assentadas sob outras areas.
- Recobrimento maximo: 4,50m.

- Tubulagdes: os tubos utilizados deveréo ser de concreto simples e armado.

Observagoes: Os tubos deverdo ser perfeitamente assentados e rejuntados, sendo que:

1) O assentamento sera sobre a superficie da vala regularizada, para que as

geratrizes fiquem perfeitamente alinhadas, tanto em greide como em planta.

2) As juntas nas partes internas serdo seladas cuidadosamente, alisando-se a
argamassa de modo a evitar-se qualquer rugosidade que altere o regime de escoamento das

aguas.

Na parte externa, além de seladas as juntas, as bolsas serdo completadas com um
colar de secdo triangular (com os trés lados iguais) da mesma argamassa utilizada no

rejuntamento.
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3) Néo serdo assentados tubos trincados ou danificados, durante a operacdo de

descida dos mesmos a vala, ou 0s que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

MEMORIAL DE CALCULO

Para o dimensionamento das galerias de aguas pluviais, utilizou-se 0 METODO RACIONAL. As
cotas do terreno foram retiradas das plantas cadastrais, na escala 1:1000 e observagdes in loco, para
que fosse possivel o calculo da declividade, extens&o, vazao e velocidade dos trechos de galeria. A partir
do cadastramento da rede de drenagem de aguas pluviais existente, foi possivel calcular a vazao de

cada trecho e o nimero de bocas de lobo necessario para captar esta vazéo.

E apresentado no Anexo o dimensionamento hidraulico das galerias foi feito através de planilha

eletrbnica apresentada e a geometria da rede de microdrenagem do Loteamento.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Implantagéo da rede de drenagem

Na execugdo dos servicos para abertura das valas das galerias de drenagem sera feita

preliminarmente, a sinalizagéo do local da obra.

Nos locais onde ndo ocorrerem pavimentos asfalticos, sera uma limpeza de toda a camada
superficial do terreno constituida de terra vegetal, que sera colocada em local préximo ou removida no

local da obra.

Em seguida serdo executados por processos mecanicos todos os cortes das valas para dar
configuracéo e profundidade das galerias definidas em projeto. As areas das valas a serem alteradas,
receberdo o material de boa qualidade em camadas compactadas de 0,20 metros, com indice de

compactagéo de 95% do Proctor Normal, e em numeros suficientes para se atingir as cotas projetadas.

Havendo necessidade de importar material para completar o volume de aterro, sera solicitada a

fiscalizagéo, vistoria e a aprovagéo das jazidas de empréstimos. O material excedente da escavagéo,
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bem como quaisquer outras sobras de terra, entulhos ou detritos provenientes da propria obra, sera

removido para local conveniente, fora da obra, denominado de bota-fora.

Escavagao

A escavagdo consiste nas operagdes de extragdo de material do terreno (valas) e carga no
veiculo transportador, de conformidade com os perfis projetados, com altura média superior a 0,40

metros.

Sera adotada como largura da vala:
O didmetro externo do tubo acrescido de 0,60 metro, para tubulagdes de didmetros nominais de 0,30 e
0,40 metro.

O didmetro externo do tubo acrescido de 0,70 metro, para tubulagdes de didmetros nominais de 0,50 e
0,60 metro.

O didmetro externo do tubo acrescido de 1,00 metro, para tubulagdes de didmetro nominal superiora
0,60 metro.

Quando for utilizado escoramento, as larguras de vala adotadas devem ser acrescidas da

espessura do escoramento.

A profundidade da vala deve ser medida considerando suas paredes como verticais.

Para fins de faturamento e levando-se em conta as reais necessidades da obra, deve ser

adotada a seguinte classificag&o:

Escavagdo manual: executada com pa de corte, picareta, etc, em locais onde nédo ha

condigdes de acesso de maquina;

Escavagdo mecénica até 2,50 metros de profundidade: executada por escavadeiras
mecanicas em material ndo rochoso, em pequenas profundidades;
Escavagdo mecénica acima de 2,50 metros de profundidade: executada por escavadeiras

em material ndo rochoso em grandes profundidades;
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Aterro e Reaterro

Os aterros e reaterros consistem em operagdes de descarga e compactagdo de material
escavado em valas de drenagem. As camadas de reaterro devem ter 0,20 metros de espessura, visando
a obteng@o de densidade igual ou superior a 95% de densidade obtida no ensaio de PROCTOR normal

executado com esse material.

O aterro e o reaterro, de uma maneira geral, devem ser executados em camadas néo superiores
a 0,20metros, compactados mecanicamente,utilizando-se para isto o material da vala ou material

transportado de local estranho a obra, porém especialmente escolhido para este fim.

O espago compreendido entre as paredes da vala e a superficie externado tubo até0,30 metro
deste deve ser preenchido com material cuidadosamente selecionado, isento de corpos estranhos
(pedras, torrdes, materiais duros, etc) e adequadamente compactado em camadas nao superiores a 0,20
metros de cada vez. O restante do reaterro deve ser compactado manual ou mecanicamente até a altura
do pavimento existente, ou até a base do pavimento a recompor, conforme 0 caso, obedecendo as
normas para execugao de obras viarias da SOSP. Junto a canalizagéo e em valas de pequena largura a

compactagéo deve ser executada mecanicamente (sapo ou placa vibratéria).

Os materiais de reaterro devem ter capacidade de suporte para evitar o recalque do passeio ou

do pavimento, obedecendo as normas para execugéo de obras viarias da SOSP.

Os servicos de reaterro e aterro de valas somente podem ser executados apds inspecao prévia

da fiscalizagdo da Prefeitura e autorizagéo expressa desta.

Considera-se como volume de reaterro, o volume escavado, subtraido do volume ocupado pela

obra construida (galerias, pogo de visita, ramais de ligag&o, bocas de lobo).

Transporte de material escavado

Remogdo de material para fora dos limites da area da Obra, excedente a 500 metros em local

conveniente designado pela Prefeitura local.

Empréstimo de material escolhido inclusive transporte e ampliagdo

Importagéo de solo de 12 categoria, incluindo transporte para o local de aplicagao previsto, em

aterro compactado a 95% do Proctor Normal.
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Fornecimento de tubos

Na rede pluvial publica, devem ser utilizados tubos de didmetro interno de 0,40; 0,60 e 0,80

metros, com comprimento Util minimo de 1,00 metro, no minimo.

Os tubos de diametro 0,40 e 0,60 metros devem ser do tipo PS1 (NBR8.890/2003), concreto

simples com seg&o circular, ponta-e-bolsa, junta rigida.

Para diametro de 0,80 metro deve ser utilizados tubos do tipo PA1 (NBR8.890/2003), concreto

armado com se¢ao circular, ponta-e-bolsa com juntas rigidas.

Quanto aos materiais, amostras, ensaios, aceitagao e rejeicdo de tubos, devem ser seguidas a NBR
8.890/2003.

Os tubos devem trazer, em caracteres bem legiveis € indeléveis, a marca, a data de fabricagéo,
o didmetro interno, a classe a que pertencem e um numero para rastreamento de todas suas
caracteristicas de fabricagdo, gravados no concreto ainda fresco, conforme requisito geral da
NBR8.890/2003.

O fornecimento de tubos deve ser pago por unidade. Em seu custo ja devem estar incluidos o
transporte da fabrica até o local de entrega. Nao sé&o pagos os tubos quebrados ou perdidos durante o
transporte, armazenamento e execucdo da obra, os tubos refugados pela FISCALIZACAO e os tubos

destinados a ensaio.

A FISCALIZACAO reserva-se o direito de inspecionar a fabricagdo de tubos e a realizacio dos

ensaios no local onde forem confeccionados.

Assentamento de tubos com junta rigida Assentamento de TUBOS
PS1, PONTA-E-BOLSA

Devem ser utilizados somente tubos PS1, ponta e bolsa, de didmetros internos 0,50 e 0,60
metro. A geratriz inferior da tubulacdo deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em

planta.

Os tubos devem ser rejuntados externamente com argamassa grossa de cimento e areia, trago
1:3. Antes da conexdo da ponta com a bolsa, deve ser colocada argamassa sobre a parte interna da

gola, com espessura minima de 2,0 cm até um tergo da altura, medida a partir da geratriz inferior.

O rejunte externo na juncdo dos tubos deve ter dimensdes (espessura € comprimento), iguais as

da bolsa. Os tubos devem ser assentados na superficie do fundo da vala regularizada, enterrados até 0,6
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xD (sendo D o didmetro externo), para que o fator de equivaléncia (fé) no ensaio de trés cutelos seja

aumentado, melhorando a resisténcia a compressao.

Assentamento de TUBOS PA1, PONTA-E-BOLSA

Devem ser utilizados somente tubos PA1, PONTA-E-BOLSA de didmetros internos 0,80 metro.A

geratriz inferior da tubulagdo deve ficar perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta.

Os tubos devem ser rejuntados externamente, com uma cinta de concreto armado, fck 15M Pa,
com 0,20 metro de largura e 0,10 metro de altura. A armadura é composta por malha quadrada de

didmetro 4,6 a cada 0,10 metro.

O assentamento das tubulages com tubos de didmetros 0,40; 0,60, 0,80 metro devem ser feito

preferencialmente sob o leito do pavimento.

A execugao dos rejuntes externos e internos, bem como as juntas armadas, anteparos laterais
de concreto e formas, ndo podem se pagos a parte e constituem parte integrante do valor do
assentamento. Os servigos de equipamentos e pessoal utilizados para o assentamento dos tubos fazem

parte do custo unitario de assentamento.

Operagao e manutengao

Entupimentos nos sistemas de captacdo da aguas afluentes, bocas de lobo, podem ocorrer,
ocasionando pequena eficiéncia no sistema. Sugere-se, portanto, vistoria se caso necessario, limpezas

periodicas para garantir o perfeito funcionamento do sistema.

A varrigdo publica € um importante fator para amenizar os problemas com entupimentos das

bocas de lobo. Cabe ressaltar que uma campanha educativa pode obter resultado junto aos municipes.

Pogos de Visita (PV's)

Os Pogos-de-visita devem ser retangulares, com dimensdes variaveis, conforme insercoes,

posicionamento e didmetro das tubulagdes, tendo a seguinte classificagéo:

TIPO A: dimensdes internas de 1,10 x 1,10 metro e altura maxima de 1,40 metros, para tubos

com didmetro interno de até 0,60 metros.

TIPO B: dimensdes internas de 1,30 x 1,30 metro e altura maxima de 1,40 metros, para tubos

com didmetro interno de até 0,80 metros.

fab/2022 — minuta de Edital — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pégina 68 de 183


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

Os pocgos-de-visita devem ter lastro de brita ou equivalente e sobre este uma base de concreto,

fck 15 MPa, sobre a qual devem ser assentadas as pontas dos tubos.

No interior dos pogos-de-visita deve ser assentada uma calha semicircular de concreto, com
didmetro idéntico ao da tubulagdo de jusante, sobre a base de concreto. Opogo-de-visita deve ser
preenchido de concreto até a altura das bordas superiores da calha, com aclive minimo de 2%, até

encontrar as paredes laterais.

Os pogos-de-visita com quedas superiores a 1,0 metro devem ter seu fundo feito de concreto
armado, fck 15 MPa, espessura minima de 0,10 metro e malha quadrada de ago com didmetro 6mm a

cada 0,10 metro.

Os pogos-de-visita com quedas superiores a 1,20 metros devem ser projetados com estruturas

que possibilitem a diminuigao da energia e impacto contra o fundo, sendo classificados como especiais.

Os pogos-de-visita dos tipos A e B devem ser construidos em alvenaria de tijolo macico de
primeira com 0,25 metro de espessura, assentados em argamassa de cimento com areia, traco 1:3 e
revestidos internamente com argamassa também de traco de 1:3. Podem ser executados com alvenaria
de pedra em blocos de rocha sé& de 0,25 x 0,25 x 0,30 metro e assentados com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3, ou ainda de alvenaria estrutural de blocos de concreto, desde que detalhado em projeto
e analisado e aceite pela FISCALIZACAO.

Sobre as paredes laterais dos pogos-de-visita localizados sobre o pavimento, devem ser
colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem carga
do tipo TB-45. Deve ser fundida na laje uma tampa circular de didmetro 0,60 metro, de ferro ductil,
articulada até 1100, com travamento automatico e junta elastica em polietileno, Tampdo T100 com trava.

Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execugéo do pavimento.

Quando a altura das paredes laterais dos pogos-de-visita exceder 2,0metros deve ser feito o
fechamento superior do mesmo com laje de concreto armado, com uma abertura de didmetro 0,80 metro.
Sobre esta laje deve ser feita uma chaminé com anéis ou tubos de didmetro 0,80 metro. O metro final da
chaminé deve ser composto por cone de redugéo de 0,80 metro para 0,70 metro. Sobre 0 mesmo deve

ser assentada uma tampa circular de diametro de 0,70 metro, em ferro ductil para PV's no pavimento.

Os pogos-de-visita devem ser pagos por unidade, quando tiverem as medidas internas conforme
0 padrdo. No seu preco devem estar incluidos todos os materiais, equipamentos, servi¢os e mao-de-obra
necessarios para sua execugdo, com excegao das tampas de ferro ductil, que devem ser pagas a parte.

O fornecimento de tampas de ferro ductil devem obedecer a NBR6.916.
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Bocas de Lobo (BL's)

A boca-de-lobo denominada de “maxima eficiéncia” deve ser retangular, com as seguintes
dimensdes internas:

- Comprimento: 1,30metro
- Largura: 1,30metro
- Profundidade: 1,00metro

As bocas-de-lobo devem ser construidas sobre um lastro de brita com no minimo de 0,05 metro
e contrapiso em concreto simples de 15 MPa com no minimo 0,07 de espessura. Este fundo deve ter

uma declividade de 0,003 m/m em diregao ao coletor pluvial.

A ligagdo da boca de lobo a rede pluvial deve ser feita no pogo-de-visita, através de tubos de

concreto de diametro 0,40 metro, ponta-e-bolsa, classe PS2.

As paredes laterais e de fundo (traseira) devem ser construidas em alvenaria de tijolos macicos de
primeira com 0,15metro. A parede frontal deve ser construida com alvenaria de tijolo macigo de 0,25 metro. Os
tijolos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia, trago 1:3. O reboco interno deve ser feito
com a mesma argamassa. Em continuidade ao meio fio e em frente a boca-de-lobo, deve ser colocado um

espelho de concreto padréo (“quiaschapéu’).

As bocas-de-lobo de maxima eficiéncia possuem espelho padronizado e grelha metalica
articulada, com captac&o vertical na dire¢do do meio fio e captagdo horizontal, através da fenda e grelha
metalica localizada junto & calhado pavimento, com 0,06 metro de largura. O pavimento deve ser
rebaixado junto as bordas do espelho para que haja uma correta captagdo. Nos pavimentos asfalticos ou

em concreto, as bordas junto ao espelho devem ser chanfradas/biseladas.

O fechamento da boca-de-lobo junto a calgada deve ser feito por laje de concreto armado de 1,0
x 0,70 x 0,07 metro. As paredes laterais e traseira devem ter a superficie de assentamento perfeitamente
nivelada. Deve ficar um espago livre de 0,01 metro ao redor da laje superior, que ndo deve ser rejuntada,

para possibilitar a sua remog&o.

A empresa contratada deveré eliminar as ligagdes clandestinas de esgotos sanitarios nas redes

de aguas pluviais existentes e nas que serao executadas nesta obra.
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MEMORIADE CALCULO
COTATE -?S;Q COTAG (c;;(/i[é
EXTEN Xg% DIAMET | DECLIVID VE[L&S' Egﬂi ENOJ Qﬁﬁ'ﬁ RIAJU
(RBQLE LI(?)EC SIAO( vas | ROM | ADEMW/| | o Ew | NTE USAN | "rp | SANT
) M) M) ( TE ( E
) SN S I R S
Gl T2 [8244 0,185 [600 0,0471 0,2004,31 656,63 [652,74 655,63 (651,74
T3 4487 (0,375 [600 0,0376 0,3174,86 652,74 651,06 [651,64 (649,96
T4 112,40 (0,400 [600 0,0082 0,5002,83 651,06 [650,04 (649,85 (648,93
G2 |T7  [9822 (0,086 [B0O0 0,0051 0,24911,56 650,04 [649,50 (648,00 (647,50
G3 |18 8397 (0,293 80O 0,0005 0,6080,92 652,00 [652,49 650,94 (650,90
G4 |T9 9096 (0,088 [600 0,0177 0,1852,45 654,10 652,49 [653,00 (651,39
G5 |T13 }4954 (0,793 [600 0,0198 0,57944,67 655,55 [653,19 [653,17 (652,19
T1 {4954 (0,793 [600 0,0198 0,57914,67 653,19 650,00 (649,98 (649,00
T14 6,16  [1,253 (800 0,0135 0,53844,55 650,00 [647,97 647,00 (646,65
T10 6,15 [1,253 (800 0,0135 0,538/4,55 647,97 646,05 [64540 (645,05
T11 165 [1,253 (800 0,0135 0,538/4,55 (646,05 [644,87 (644,41 (64372
T12 #4254 [1,253 (800 0,0135 0,538/4,55 (644,87 642,96 642,34 64177
G6 |T5 [84,33 (0,323 800 0,0005 0,6500,93 656,21 657,04 [65521 (655,17
T6 90,37 {0,693 (800 0,0135 0,384[3,90 657,04 652,50 [652,72 (651,50
T15 467 (0,854 (800 0,0135 04314,12 652,50 651,09 [650,43 (650,09

CONCLUSOES E RECOMENDAGOES

O sistema de microdrenagem de galerias de &guas pluviais do LOTEAMENTO INDUSTRIAL

uma bacia de drenagem urbana de pequeno porte e o dimensionamento da capacidade de escoamento

das sarjetas das vias publicas se mostrou suficiente, em algumas vias publicas para conduzir o

escoamento superficial das &guas pluviais, em outras, sera necessario a implantagdo do sistema de

redes de galerias em concreto, conforme projeto.
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1. ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
1.1. CONCEPCAO
A Estacao Elevatéria de Esgotos, observamos que o presente projeto visa coletar e recalcar
os esgotos domésticos do distrito industrial sendo que o lancamento de todos efluentes
industriais gerados deverdo ser previamente autorizados pela SABESP, doravante
referenciada como EEE, foi concebida segundo as prescri¢des das Diretrizes fornecidas pela
SABESP. Visando atender a necessidade de padroniza¢do fomos buscar, junto aos técnicos
da SABESP, os padrdes mais atuais de estagdes Elevatérias, priorizando assim as

instalacdes mais modernas.

De acordo com as condi¢des geogrificas e topogréficas o empreendimento possui condi¢oes
técnicas favordveis para interligacdo com rede existente do municipio, porém deve ser
projetada uma EEE e emissdrio de recalque que conduzird o efluente coletado até o Pogo de
visita PV-15 constante no projeto da rede coletora, deste ponto prossegue em conduto livre
até o ponto de langamento indicado nas diretrizes da SABESP, PV de entrada da EEE do

Jardim Bothénico, localizado na rua 22, entre as ruas “16 e 16” do referido loteamento.

Para os parametros de vazdo, desnivel geométrico, disponibilidade de drea e demais
atributos técnicos, optou-se por uma EEE com bombas de deslocamento axial, gradeamento
manual , caixa de areia de cimara dupla padrao SABESP, conforme modelo fornecido pelo
RGF desenho 091/96 — DG, COM limpeza por equipamento de “VAC-All”, e periodicidade
mensal, pocos de suc¢do e pulmao em aduelas de concreto, revesvestidos com argamassa
rigida de cimento com adi¢do de impermeabilizante, para abrigo dos geradores adotou-se o
abrigo padrio fornecido pela Sabesp, conforme desenho IGEP — 059/98, onde o telhado de
canaleta de fibrocimento serd substituido por laje de concreto inclinada e impermeabilizada
e finalmente com as bombas trabalhando ao tempo sem necessidade de instalagdes de

protecdo, fato que facilitard em muito sua manutengo.

1.2. Cilculos Hidraulicos
Todos os cdlculos foram elaborados em planilha excel a seguir apresentamos as tabelas

dividas na mesma sequéncia do fluxograma:
Vazoes

Conforme fornecido pela Prefeitura Municipal de Igarapava, a relagdo de empresas

que possuem a intengao de instalar suas atividades na drea do Distrito

Industrial, na ocupagao plena do Distrito Industrial, estima-se a geracdo de 1.457 empregos

formais.

Com base nesses dados, apresenta-se a seguir a vazao estimada da demanda de consumo de

dgua e geracdo de efluentes domésticos.

Segundo (AZEVEDO NETO, 1998), a demanda de d4gua em dreas comerciais e industriais é
de 90,00 L/hab.dia.
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A seguir apresentamos as tabelas de vazoes:

DISTRTO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
Calculo das Vazdes - Esgoto

Descrigao UN Quant.

N¢ Lotes UN 36
Hab. Total ( Prfeitura) Hab/Res. 1457,00
Consumo/Hab. ( Azevedo Neto) |/Dia 90,00
K1= ( Coef dia maior consumo) 1,20
K2= (coef. Hora maior consumo) 1,50
K3= (coef. Hora menor consumo) 0,50
C= (Coef, de retorno) 0,80
i= (Taxa infiltragéo) L/s.Km 0,20
Q Média = Vazao diaria média (Esg) L/s 1,789
Q Maxima = Vazao Maxima Horaria ¢/ infilt. [L/s 2,760
Comprimento Total Rede M 2.873,66

Vazoes final de plano
Vazao média 1,79 I/s 6,44 m3h 0,11 m¥min
Vazao maxima diaria 2,03 I/s 7,31  m3h 0,12 m¥min
Vazao maxima horaria 2,76 I/s 9,94 m3h 0,17 m¥min
Vazao minima 1,50 I/s 540 m3h 0,09 m¥min
Vazao bomba 2,76 IIs 9,94 m3h 0,17 m¥min

1.3. Grade e Caixa de Areia

Para o projeto da caixa de areia foi adotado como base o padraio SABESP, conforme Desenho
061-96 DG, porém dado a pequena vazao final do empreendimento em torno de 2,76 1/s,
eliminamos a grade para materiais grosseiros ficando apenas o gradeamento para materiais finos
com largura de 0,60 m, indicada no desenho acima referenciado.

Para dimensionamento da calha parshall, procurou-se uma garganta que fornecesse uma lamina
liquida proxima da lamina adotada para caixa de areia na vazao maxima, isto €, H=6,5 cme
vazao 2,76 I/s. Conforme Azevedo Neto, Manual de Hidrdulica, 7* edi¢do vol. II pagina 510
tabela 29-4, (w=3"; h=5 cm; g=1,5 I/s).

Para o cdlculo do volume do depésito de areia foi adotada a limpeza mensal, com um fator de
seguranga de 50%, preconizada pela SABESP e dados de geracio de areia de 40,0 litros de areia
por 1000 m? de esgotos bombeados, abaixo apresentamos a tabela de cdlculos e verificagao do
volume projetado:
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Calculo Volume Depdsito de Areia

T-Tempo Entre Limpezas 30 dia
F-Fator de seguranga 50 %
Q-Vazao Média= 1,79 I/s
A-Taxa de Areia em Suspensao 40 1/1000m3
Vm-Volume mensal de esgotos ( QxT) 4636,83 m3
Va-Volume Mensal de areia ( AxVm ) 185,47 |
Volume minimo do depésito (Va x F) 278,21 |
H-Profundidade do Deposito de Areia adotado 30 cm

Volume depbésito projetado [ OK 405 |

1.4. Poco de Succio

Os calculos do pogo de sucgdo foram elaborados em uma tabela dinamica em excell adotando-se
as seguintes condi¢des de contorno:

a- Trata-se de loteamento INDUSTRIAL, seu cronograma de ocupagcio de dificil previsao,
portanto os de cdlculos de vazdes de inicio, meio e final de plano com cronograma incerto.
Ainda considerando que trata-se de uma instalagdo de pequeno porte e baixissima poténcia,
aproximadamente 3 HP.

Simplificamos o célculo dos tempos de detengdo e ciclo para atender a vazao de final de
plano. Sendo que estes pardmetros deverao ser ajustados pelas alturas das béias de
acionamento dos conjuntos moto-bombas, para vazdes intermedidrias, ao longo da ocupagio
real dos lotes, de forma a atender os ciclos e tempos de detencdo, previstos em normas.

b- Foram adotados os seguintes pardmetros dimensionais:
Tempo de ciclo minimo = 6 min.
Tempo de detengdo maximo = 30 min.
Diametro do pogo de sucg¢do = 1,5 m. ( Conforme desenho apresentado)
Altura util mdxima do Poco de suc¢do 0,30 m.
A Altura itil do pogo de sucgio deverd ser ajustada, com ajustes das bdias, ao longo da

ocupagio do empreendimento de forma a atender os tempos de ciclo e tempo detengao
maximo.

c- Foram adotadas as seguintes férmulas na planilha dindmica:

Volume Util Minimo :
Vu=(QxT)4
Onde:

Q= VAZAO DA BOMBA m?3/ min
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T = TEMPO DE CICLO min
Vu=VOLUME UTIL m?

Calculo do Volume do Poco:

Ve =((pi xD?»/4)x h

Onde:

Ve = VOLUME DO POCO m?

D =DIAMETRO m

h=ALTURA DOPOCO m
Verificaciao do tempo de detencao:
Td=Ve/Qm

Onde:

Td = TEMPO DE DETENCAO min
Ve = VOLUME DO POCO m?
Qm = VAZAO média inicial m3min
Verificacio do tempo de ciclo:

T =(Ve/Qa) + Ve/(Q - Qa)

Onde:

T = TEMPO DE CICLO min

Ve = VOLUME DO POCO m?
Qa=VAZAO AFLUENTE m%min

Q= VAZAO DA BOMBA m?¥min

Verificacao do Niimero de Partidas por Hora:
N = 60 min/T

Onde:

N= NUMERO DE PARTIDAS POR HORA

T = TEMPO DE CICLO min

d- Abaixo apresentamos o quadro de calculos obtidos na planilha dinimica do excell:
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DIMENSIONAMENTO DO POCO DE SUCCAO

Local: E. E. E. - Distrito Ind. - Igarapava
Municipio: IGARAPAVA

CALCULO DO VOLUME UTIL MIiNIMO

Vu=(QxTy4
Q = VAZAO DA BOMBA m?3/min = 0,1656
T = TEMPO DE CICLO min = 6,00
Vu=VOLUME UTIL m3 - 0,25

CALCULO DO VOLUME DO POGO

Ve = ((nx D?)/4) x h

h = ALTURA DO POGCO m - 0,30 Faixa de operacéao
D=DIAMETRO m 1,50

Ve = VOLUME DO POCO m3 1 0,53

VOLUME DO POCO > VOLUME UTIL OK

VERIFICAGAO DO TEMPO DE DETENGAO

Td = Ve /Qm
Ve = VOLUME DO POCO m3 0,53
Qm = VAZAO média inicial m¥min: 0,1112
Td = TEMPO DE DETENGCAO min = 4,77 OK

VERIFICACAO DO TEMPO DE CICLO

T=(Ve/Qa) + Ve/(Q - Qa)
Ve = VOLUME DO POGO m3 0,53 0,53
Qa = VAZAO AFLUENTE m¥min = 0,0900 0,1219
Q = VAZAO DA BOMBA m¥min 0,1656 0,1656
T=TEMPO DE CICLO min 12,90 16,48 OK

VERIFICAGCAO DO NUMERO DE PARTIDAS

Ve = VOLUME DO POCO m? 0,53

Q = VAZAO DA BOMBA m¥min - 0,1656
VAZAO RECALCADA T= Part/ h
0,2Q 0,0331 20,0 3,0
0,3Q 0,0497 15,2 3,9
0,4Q 0,0662 13,3 4,5
0,5Q 0,0828 12,8 4,7
0,6Q 0,0994 13,3 4,5
0,7Q 0,1159 15,2 3,9
0,8Q 0,1325 20,0 3,0
0,9Q 0,1491 35,6 1,7
1,0Q 0,1656

OBS.: O nimero de partida maximo serd quando a vazao afluente for igual a 50%
da vazado da bomba
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e- Abaixo apresentamos o Grafico do niimero de partidas com a distribuicio da vazio
afluente, onde poderemos ver as situa¢des com as varias taxas de ocupacio do
empreendimento, escalonados de 20 em 20 pontos percentuais:

PARTIDAS/H

5,0

45 |
4,0
3,5
3,0
2,5 1
2,0
1,5 -
1,0
0,5

0,0 -+

02Q 03Q 04Q 05Q 06Q 07Q 08Q 09Q

== PARTIDAS/H

Grafico do n° de partidas em da vazao de esgotos

1.5. Poco Pulmao

Pogo pulmiao adotado em alvenaria armada em blocos de concreto preenchidos com concreto
revestidos com argamassa rigida de cimento com adi¢do de impermeabilizante, com dimensdes
conforme tabela abaixo e desenho:

SECCAO CIRCULAR
Dimensionamento Poco Pulmao
Tempo detencdo= 2,00| h
Vazao Afluente (Qmax.)= 2,76| I/s
Volume Pogo (T x Qmax.)= 19,87 m?
Altura util (> Pogo Sucgao)= 2,10 m
Area= 9,46 m2
Dametro 3,47 m
Numero de Células 1{unid
Adotado poco em Aduelas de Concreto
Diametro Adotado= [ 3,5 m
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1.6. Calculo da Bomba e Recalque

Para o cdlculo do ponto de funcionamento do conjunto moto-bomba, linha de recalque e curva
do sistema, adota-se a equagdo de HAZEN-WILLIANS, com o coeficiente C=100 conforme
preconiza o caderno de normas técnicas da SABESP.

Observamos que, dado o material indicado para linha de recalque PVC-O somente ser
comercializado com didmetros acima de 100 mm, aliado ao fato das vazdes de projetos serem
muito baixas (1,64 1/s) e ainda os pequenos comprimentos da linha de recalque, a curva do
sistema se aproxima graficamente a uma reta, pois as perdas de carga dindmicas sdo muito
baixas.

Abaixo apresentamos os dados adotados para o Cdlculo:

Qp = Vazio de projeto = 2,76 I/s ( Vazdo Méxima)
Diametro das tubulagdes = 50 e 75 mm (Succdo, Barrilete)
75 mm (Linha de Recalque)

Materiais: Sucgdo = FoFo flangeado para esgoto.

Barrilete = FoFo flangeado para esgoto.

Linha Recalque = PVC PBA CL-15
Coeficiente de rugosidade (Hazen-Willians) FoFo C=110

PVC C=130

Conjunto Moto Bomba de deslocamento axial, com motor acoplado através de caixa redutora de
engrenagens.

Vazao de Projeto Q,
L/s m’/h mb/s
2,76 9,94 0,0028
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Cilculo dos comprimentos equivalentes das tubulacdes

Caracteristicas da Sucgao | | Caracteristicas do Barrilete | [caracteristicas da Adutora
Singularidade | Quant. | L _ (m) Quant. L (m) Singularidade | Quant. | L_ (m)
Cotovelo de 90° 00 Cotovelo de 90° 0.0 Cotovelo de 90° 00
Cotovelo de 45°| 0,0 Cotovelo de 45° 0,0 Cotovelo de 45° 0,0
Cuvade90’| 2 45 Curva de 90° 3 68 Curva de 90° 2 45
Curva de 45° 0,0 Curva de 45° 0,0 Curva de 45° 0,0
Redugao graduall 1 0,5 Reg. de gav. aberto 1 0.6 Reg. de gav. aberto 0,0
Reg. de gav. aberto 00 Saida de canaliz. 0.0 Saida de canaliz. 1 26
Té de pass. direta| 0.0 [ Té de pass. direta 1 1,5 Té de pass. direta 0.0
Té de saida de lado| 1 38 Té de saida de lado 1 38 Té de saida de lado 00
Té de saida biateral 0.0 Redugao gradual 0 0.0 Té de saida biateral 00
Vil de pé c/ Ciivo 0.0 Val_de retengao 1 7.5 Val. de retengao 0.0
Val_de retencao) 00

Soma 87 [ Soma 201 | [ Soma 7,13

Calculo das perdas de cargas

Livbuieao (M) Log (M) Liorar (M) j (m/m) AH (m)
Sucgao 7,0 5,80 12,8 0,07134 0,91
Barrilete 4,0 20,10 24,1 0,00990 0,24
Adutora 231,5 7,13 238,6 0,00727 1,73
Hm(m) = 9,9
Ponto de Funcionamento |
Vazao CCB CCT
mh Us m m
0 0,00 7,0
1,99 0,55 7,1
397 1,10 7.5
7,95 2,21 8,9
994 276 29
11,92 3,31 11,0
13,91 3,86 12,3
15,90 4,42 13,9
17,89 4,97 15,5
19,87 5,52 17,4
19,87 5,52 17,4
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ESCOLHA DA BOMBA

BOMBA TIPO "NETZSCH/NEM O®" M ODELO — NM 045BY01L07V

Vazdao nominal 10,50 m%h
Aspiragcao =-4,00 mca
Pressao manomeétrica= 14,03 mca

c t , t. Pressio diferencial = 10,03 mca
aracieristicas Rotagao = 267 rpm (60Hz)
da bomba Poténcia absorvida = 1,3 HP
. . Tensdo de alimentacao = 220/380 V
escolhida : Motor elétrico 3,0 HP;

Curva Caracteristica do Sistema ]

180

160 /I/
140
120 -

100 PEl b

0,00 0,55 1,10 221 2,76 Vazaols 331 3.86 442 4,97 5,52

Linha Piezométrica do Sistema de Recalque

649,50
656.47
6.97
0,00
2,89
9.9

z=|3(3

il 8 T R

3313|1333

3z
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1.7. Especificacoes técnicas

As especificagdes técnicas dos servigos e as respectivas regulamentagdes de pregos e critérios de
medigdo, a serem obedecidas na execugao do presente projeto, encontram-se devidamente
descritas e detalhadas no Manual Técnico denominado “ESPECIFICACAO TECNICA,
REGULAMENTACAO DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO - VOLUMES 1 e 27, cuja
versdo em vigor estd disponivel no site da SABESP.

Assinado de forma
LOURENCO digital por LOURENCO

LEME DA COSTA LeME DA COSTA Igarapava, 14 de Agosto de 2017
JUNIOR:855448 JUNIOR:85544833915

Dados: 2021.11.19
33915 10:22:19-03'00"

Responsavel Técnico:

Eng.® Civil Lourengo Leme da Costa Junior
CREA-SP5061064352
ART:92221220160885944
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ANEXO 1

ORCAMENTO
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DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
ORCAMENTO LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS DATA w/sn7
T
Eng® Civil L5 se/16
TEM. PRECOUNIT. | QUANT. | TOTAL
01000000] ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
omrnvicos s
LoCAGAG ECADASTRO
ik IDCACAD € ACOMPANFTENTE TEFGGRAFICS O GRS ESPECAE W e s e
01010100]CADASTRO DE OBRAS LOCALZADAS R ioa| Loows 12673
SUBTOTAL FRENTE 1 ns FEe
VIVENTO DE TERTA
01020100/ SCAVACAO EM GERAL
01020101 RASPAGEM DA CAVAOA SUPERFIGIAL 7 P T T
 MECANIZADA OF AREA EMTS0L6 NAG ROCHOS0 3 e1i| smsolns s
o LANUAL Ga TRRCHO DEEToROCHA. PAMA HECUCD D SO L VATOA G DU UV
A MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA, P/EXECEL AGAO ELEVATORIA EM ADUELAS SUCESSIVAS, PROF. DE 2,00 ATE 4,00M R 13473 32,25
AO MANUAL, QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA, P/EXECEUCA o DE Esu AO ELEVATORIA EM ADUELAS SUCESSIVAS, PROF . DE 4,00 ATE 6,00 M RS 147,74 11,90] RS 175811
6 MECANIZADA DE VALAS EM1SOLO NAD ROCHOSO
;AD MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 3,00 M (C). RS 4,30 29,90| RS 12857
/ACAO MECANIZADA DE POGO! S0
R0 MECANIZADA DEPOCOS ECA 050, C/PROF ATEZ00MIC] w Py T I YTy
1020500/ ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS
01020501 ATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTABO WECANICANENTE, SEM CONTROLE DO G € (6] & SE walw 5670
sustoTaL s ns 08z
Smscouos
01030100]ESTRUTURAS DE ESCORAWETO - WADERA
01030101] Es:onAMENw DESCONTINUO (€) RS 1801 80,88] RS 145665
[SUBTOTAL FRENTE 3 [3 Lase6s |
IO ESCOTAMENTO
01030100{AGUAS SUPERFICTAS
01040101/ ESGOTAMENTD COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS RS 174 120,00 RS 208,80
AL FRENTE 3 us 08,30
I50000] FUNDACDES € ESTRUTURAS
oo
oisailThGGE PSR BATAA ) [ Y MY @i
3 7 M I EE
[ 35| w00l ws 7650
AL
01050401| CONCRETO NAO Esvkuvumu MINIMO 150 KG DE CIMENTO/M" RS 409,87 211/ RS 864,83
01050500|{ CONCRETO ESTRUTURAL | ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARITIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE AGUA
oMESGoTO, FCK=A00NPA, A/C
01050501/ MAX. 0,45 Ka - MIN. RS 646,41 8,50] RS 5.494,49
O1os0e00|LAE PR 7
ST AIE oo EASRICA A TR AR oG COR T ARE T W wwm|  wolw FXETD
01056700{ ADUELAS DF CONCRETO ARMADO, PRE-MOLDADAS, COMPONTA £ BOLSA
ois0701[AbuE L ARMADO, PRE MOLDADAS, /b5, DIAM 3501 - S 7Y BT TE0
01050800{ DISPOSITIVOS ESPECIAIS £ ESTRUTURAS ACESSORIAS
10508]01 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO 600 MM RS 102,41 2,00] RS 204,82
o et ns e
s
01060 TAI Mzmc SIMPLES DE TUBOS E PECAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTI
01060101 ASSENYAMENYO  SIMPLES DE TUBOS E PE( 200 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E | nzmm, JE(C) RS 279 15.64] RS 4364
ws )
0 e pavivENT
e o S0 sealus Tor
mn)rnnl (ch!x AO DE SARJETAS (C} RS 451,98 1,30] RS 587,57
WIMENTACAO ASFALTICA
i o oE A 1 o ET) -
01070202|SUB-BASE EMBRITA DIJ  MACADAME HIDRAULICO (C) RS 152,58 3,33
oimemwerusgou ws sas| 5
malcarace cnu(nzm e W s 2
T mmsm
orosoicofaivena
oo mm... ST o w een| el e
METALICAS
mw)m vcnu MnAU:A, lrmm RS 487,31 138883
01080300/ GRADES METALICAS / FIZRA DEVIDRS
01090301/ GRADE DE FISRA DE VIDRO COM BARRAS DF =38 WL ESPACANENTD T30 W ww|  imws T
IBTOTAL FRENTE RS 6.493,42
010 [REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIE.
01090100[P1S05,TETOS E PAREDES
oi0%0101]CHAPISCO n [P ET) T T
o e s s smalns sonas
MPERVEABIIZA
mmnzm IMPEKMEAI!UIA AO RIGIDA COM ARGAMASSA RS 85,58 171,50] RS 14.676,97
o030l PINTURA
e YA T SR WS T wolws 7m0
01050302 ]PINTUR ESVALTE EM VETAL n s ssools @7
01020303 PINTURA DE PIs0 CON n 1075 ] mlws e
suBTOTAL FRENTE S ns e
I NTAGEM ELETROMECANICA  INSTALACOES VECANICAS
01100100| MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
01100101| TUBOS E CONEXOES METALICOS FLANGEADOS - MONTAGEM RS 183 520,00/ RS 951,60
01100200/ MONTAGEM DE CONIUNTOS MOTO B
o103 [CONIONTO NESTC-BONBA EICOIDALATE T5E9 VGRTAGEN [T I L XA
SUBTOTAL FRENTE 10 ns ErTeRn
OO0 INSTALAGOES ELETRICAS
TALACOES ELETRICAS DEFRODUCAD
numw: INSTALAGAO ELETRICA DA EEE RS 267.780,67 1,00/ RS 267.780,67
SUBTOTAL FRENTE 11 s e
GTT30000]URBANIZA
01130100{ PORTOES CERCAS MURDS EALANBRADOS
oot b e [ ET Y E¥TZIT
1120102{CENCAS OE TELA 170 ALABRADO - ARAVE GALVANIEADD ® ime] molns )
T T
01120201/ PLANTIO DE GRANA FRIFACK 3 To7a| w00 s e
sumnl FRENTE 12 RS 19.141,89
NECIMENTO DE EQUIPANENT:
au)mm FOINECIMENYO DE BOMBAS qucomlus PARA ESGOTOS 3,05HP COM ACESSORIOS RS 10.831.00 2,00 RS 21.662.00
sostos et 5 ns 21c6200
IMENTOS DE MATERIAIS | NlnRAuLlcos
omncm CORVA OFD CoMFLANGES PRI 125450 = ST 50K T w57
e s e ETTS y 0.0
nuwmscts'Fnro(/ruPn -10 p/ esgoto_ so 150, X
O1120004]C 20 Foro C/ 1z P10 1/ e n
o400 TR MADASE FOTO FLANGE £ FONTH TE G P /5 - W 107G 5. Y
O1120006{JUNTA GILAULTEMFOFO - DN = 1o
ouww?TAwAuEMFmRumanwD\nrumcuu\wwMAw w0 s,
01140¢ t 304,
358, X
302, X
o
300
152 Y
5
- =
01140016| TUBO FOFO DUCTIL C/ PONTA E FLANGE L= 5040 MM P/ ESGOTO DN=50 MM 2037,60 [ RS 2.
01140017| TUBO FOFO DUCTIL C/FLS PN- % MM P/ ESGOTO DN=50 MM _ 19, RS 1,
O1140018]TUBD FOFO COVFLANGES - PNIG/16/25. DN =80 WM - L= 1 100 MV (21.50KG) i
01140015[TUBO DE PVC 12 DEFOFO JJERI - DN=200 Wb P2 MY
01140020/ VALV.GAVETA FOFO WETR.CHATA C/G, VOLANTE. CUNIA BOR F/TUBD FOFO, PITE, 700 Vi (6500 KGINERTA 568 s sam. ool &
511300211 VALV.GAVETA FOFO WETR.CHATA C/FLs PN-10P/TUB0 FOFO, VO CUNFA BORR. PN, BOMM (1300 G ErTR ®
01140022| VALV. GAVETA FOFO METR.CHATA C/FLs PN-10 P/TUBO FOFO, VOL., CUNHA BORR., PN16, 50 MM (19,00 KG) 93873 RS
01120023) VALVULA DE RETENCAO FECHAMENTO RAPIDO PARA EsGoTo (Valloy Mod. VA-406) RS 1.980,00 2,00 RS
SUBTOTAL FRENTE 14 ns
TOTAL ORAMENTO EEE as
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DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
ORGCAMENTO LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS DATA | 11/8/17
Lourenco Leme da Costa Junior — p _—
Eng? Civil
x N2 DO |UNID PRECO |QUANT
ITEM DESCRICAO PRECO X UNIT. i TOTAL
01000000|LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS

01010000|SERVICOS TECNICOS
01010100|LOCAGAQ E CADASTRO
01010101|CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM

4,67 | 231,46| RS 1.080,92
RS 1.080,92

211 20,00 RS 42,20
66,23 | 20,00/ RS 1.324,60
RS 1.366,80

49,20 3,00] RS 147,60

RS 147,60
9,41 | 231,46| RS 2.178,04
RS 217804
01050000|FORNECIMENTO DE MATERIAIS
01050100]MATERIAIS HIDRAULICOS
01050101| CURVA 458 PVC JUNTA ELASTICA PBA - DE=850 MM - NBR 10351 501402|UN RS 38,50 1,00 RS 38,50
01050102|CURVA 902 PVC JUNTA ELASTICA PBA - DE=60 MIM - NBR 10351 501418JUN | RS 3660 2.00] RS 73,20
01050103[TUBO PVC PBA JEI - CL 15 - DE = 85 MM - NBR 5647 502067|M__| RS 2576 | 231.46| RS 596241
[suBTOTALS | |RS _ 6.074,11
TOTAL LINHA DE RECALQUE [R$ 10.847,47
RESUMO DO ORCAMENTO EEE e LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS DATA |  11/8/17
Lourenco Leme da Costa Junior T = st/

Eng? Civil

N2DO |UNID| PRECO [QUANT
ITEM DESCRICAO preco | . i )
RS 396.265,35

01000000{ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
(02000000|LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS RS 10.847,47
RS 407.112,82

TOTAL EEE e LINHA DE RECALQUE

TOTAL
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ANEXO 2

LISTAS
DE MATERIAIS
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RELAGAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA
Lourengo Leme da Costa Junior DATA o
lo set/16
CREA 5061064352

Iten ~ Descrigdo |~'| Didmet ¥ [UN _~ |Quantida( ~
01 |BOMBA TIPO "NETZSCH/NEMO®" MODELO — NM045BY01L07V, Q=10,5 M*/H, H MAN.= 14,03 mca, Pot 3 HP. UN 2,00
02 |C 45° FoFo C/ Bolsas Je p/ Esgoto 200mm_|UN 2,00}
03 |C45° FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 50 mm UN 1,00)
04 |C90° FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 50mm__ [UN 5,00
05 |C90° FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 80mm__ |UN 3,00}
06 |EXTREMIDADE FoFo Ductil ¢/ FLPN-10 e Ponta L= 500 mm p/ esgoto 80mm _ |UN 1,00}
07 _|JUNTA GIBAULT FoFo Adaptagao FoFo ESGOTO/PVC PBA 80X85 mmUN 1,00
08 _[TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADO COM ARO - DN 600 MM - NTS 033 600 MM [UN 2,00
09 [Té de Redugdo FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 80X50 mm UN 1,00
10 |Té FoFo C/ FLs PN-10 p/ esgoto 80X80 mmUN 1,00}
11 [Toco FoFo Ductil ¢/ FLs L=200 mm p/ esgoto 80mm  [UN 1,00}
12 [Toco FoFo Ductil ¢/ FLs L= 250 mm p/ esgoto 50mm |UN 1,00}
13 |Toco FoFo Ddctil ¢/ FLs L=390 mm p/ esgoto 80mm |[UN 1,00}
14 [Toco FoFo Ductil ¢/ FLs L=780 mm p/ esgoto 80mm  [UN 1,00}
15  |Tubo FoFo Dictil ¢/ FLs PN-10 L= 1500 mm p/ esgoto 50mm__ [UN 1,00)
16 |Tubo FoFo Dictil ¢/ FLs PN-10 L= 2400 mm p/ esgoto 50mm |UN 1,00}
17 [Tubo FoFo Dctil ¢/ Ponta eFlange L= 5040 mm p/ esgoto 50mm |UN 2,00}
18 |Tubo FoFo Dictil ¢/FLs PN-10 K-7 L= 1100 mm p/ esgoto 80mm  [UN 1,00
19  [Tubo FoFo Duictil ¢/FLs PN-10 K-7 L= 1240 mm p/ esgoto 50mm __ |UN 1,00}
20 |TUBO PVCESGOTO PRESSURIZADO 1 Mpa JEI, OCRE 200mm_|M 18,00)
21 |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ Bolsas e Cabecote p/ esgoto 200mm |UN 2,00
22 |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ FLs PN-10 e Volante p/ esgoto 80mm  |UN 2,00}
23 |Vélvula Gaveta com cunha de Borracha FoFo ¢/ FLs PN-10 e Volante p/ esgoto 50mm |UN 3,00}
24 |Vévula de Retengdo Fechamento Rapido para esgoto (Valloy Mod. VA-406) 80mm |UN 2,00

RELAGAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DA LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS
DISTRITO INDUSTRIAL - IGARAPAVA

DATA | 10/8/17
Lourengo Leme da Costa Junior
lo jan/16
CREA 5061064352

ITEM FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS UNID. |QUANT.
01 |CURVAPVC PBA - 45° - DN = 85 MM UN 1,00
01 |CURVA PVC PBA - 90° - DN = 85 MM UN 2,00
02 |TUBO DE PVC PBACL-15- DN= 85 MM M 231,46
17
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PROJETO DE REDE DE ESGOTO
Loteamento Industrial

Localizacao: Rodovia SP 328 — KM 470 S/N
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Jodo Arcadephani Filho, 231
Sala 05 / Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirao Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71

kadima@kadimaengenharia.com.br

Assinado de forma

LOURENCO digital por LOURENCO
LEME DA COSTA LEME DA COSTA

JUNIOR:8554483 JUNIOR:85544833915
Dados: 2021.11.19

Responsavel Técnico 3915 104655 0300

Lourenco Leme da Costa Junior
Eng® Civil CREA: 5061064352

Rua Joao Arcadephani Filho, 231

Sala 05 / Nova Ribeirania 16-36176148

Ribeirdo Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71

kadima@kadimaengenharia.com.br

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPJ 45.324.290/0001-67
CONTRATO ADMINISTRATIVO 106/2013

PREFEITO MUNICIPAL
Dr. José Ricardo Rodrigues Mattar
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DESCRIGAO DA OBRA A SER EXECUTADA REDE DE ESGOTOS

A rede coletora de esgoto do Loteamento Industrial de Igarapava, localizado, entre
as Rodovias SP 330 — Rodovia Anhanguera e SP 328, no Km 470 — Rodovia Estadual SP
328, conforme a CARTA DE DIRETRIZES 27/2016, tera 1 (um) ponto de langamento, no
Poco de Visita de entrada da EEE do Jardim Boténico (a ser implantada), localizado na
Rua “22”, entre as ruas “16” e “17” do referido loteamento.

As vias internas do loteamento terdo rede com @150 mm com extensdo de

2.785,00 metros, em material PVC JE, para redes publicas de esgoto.

RELACIONAMENTO PREFEITURA - SABESP

A obra sera fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) designado pela SABESP e
respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome de Fiscalizagao.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por
qualquer elemento da Prefeitura Municipal, desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou
esquecimentos das condigbes destas Especificagbes, bem como de tudo que estiver
contido no Projeto, nas Normas, Especificacbes e métodos da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas.

Devera a Empreiteira acatar de modo imediato as ordens da Fiscalizagéo, dentro
destas Especificagdes.

Fica reservada ao Engenheiro da Prefeitura Municipal a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto nestas Especificagdes, no
Projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar,
direta ou indiretamente, com a obra em questao e seus complementos.

A Prefeitura Municipal deverda permanentemente ter e colocar a disposicao da
Fiscalizagdo os meios necessarios e aptos a permitir a inspegdo das instalagbes das
obras, dos materiais e dos equipamentos.

A Fiscalizagéo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotados pela Empreiteira providéncia suplementares necessdrias a seguranga dos
servigos e ao bom andamento da obra.

Pela Prefeitura Municipal, a condugdo da obra ficara a cargo de pelo menos um
engenheiro, que devera ser auxiliado em cada frente de trabalho, por um encarregado
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devidamente habilitado.
O assentamento sera feito conforme detalhes tipicos apresentados nos desenhos.

BASE PARA ASSENTAMENTO

O fundo das valas devera se previamente nivelado e isento de torrdes e/ou
materiais estranhos as caracteristicas do solo natural, e quando necessario, na presenga
de umidade, preparado com estaca, lastro de brita n. 2 espessura de 10 cm, laje

envoltéria de areia.

TESTES DE TUBULAGOES

Deverao ser realizados testes e ensaios hidrostaticos nas tubulagdes assentadas,
que terdo a finalidade de determinagdo da existéncia de defeitos ou rupturas nas
tubulagées, pecas especiais e equipamentos.

Serao realizados testes de pressao com as tubulagdes em cargas de acordo com o
critério da SABESP

Nao se constatando nenhum defeito nas tubulagées, poderdo ser processados 0s
servicos de reaterro; caso contrario, onde constatar defeitos devera ser tomado
providéncias cabiveis antes do reaterro.

ATERRO DAS VALAS

O aterro de valas somente podera ser executado ap6s a autorizacdo da
Fiscalizagao.

O espago compreendido entre as paredes das valas e a superficie externa da
tubulacéo assentada sera preenchido, até 0,50 m acima da sua geratriz superior, com
aterro de material selecionado, isento de materiais putresciveis (raizes, gravetos, etc) e
corpos estranhos (pedras, terrbes duros, etc). Esse material sera cuidadosamente
aplicado em camadas nao superiores e 0,20 m, utilizando soquete de 30 kg de peso.

O restante do aterro serd executado de maneira que resulte numa compactagao
uniforme, semelhante a do aterro natural.

Devera ser executado em camadas de espessura nao superior a 0,30 m, devendo
a compactagao ser executada por processo mecanico, (Compactador mecanico tipo-Sapo
) a juizo da Fiscalizagédo
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O material de aterro sera selecionado da prépria escavagao ou importado, a critério
da Fiscalizacéo.

Compactagdo mecéanica a 95% do Proctor Simples; devera ser executado com
equipamentos apropriados e somente em locais previamente determinados pela
Fiscalizagdo, que podera solicitar ensaios de laboratério para determinagdo do grau de
compactacéo.

Para as ruas pavimentadas, sera feito o aterro com compactagdo mecanica,
minimo de 3 passadas, a partir da 12 camada apiloada com soquete manual, até atingir o

nivel do pavimento existente.

CADASTRO

O Empreendedor deverd, entregar a SABESP, o cadastro das Redes, com todas
as amarragoes e locagdes pertinentes as mesmas dentro dos padrdes da Sabesp, para
fins de futuras manutencoes e reparos.

ANCORAGENS

As ancoragens, na linha secundaria, serdo realizadas nos seguintes pontos:
conexoes, terminais, bem como nos aparelhos e trechos inclinados da linha, sujeitos a
deslizamentos.

A Empreiteira devera executar as ancoragens de acordo com o0s
dimensionamentos e especificagdes fornecidos pela SABESP, executadas em concreto,
podendo ser moldado no local.

O concreto utilizado devera ter consumo de 250 kg de cimento por metro cubico.

LIMPEZA DE OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES

Apobs o reaterro das valas, toda a area afetada pela execugdo da rede devera ser
limpa, varrida, removendo-se das vias publicas todos os detritos originados pela obra. A
argamassa para execugao dos Pocos de Visita, bem como o concreto para blocos de
ancoragfes e outros servicos, deverao ser feitos sobre masseira, sendo proibida a
execugao da argamassa de concreto sobre asfalto.

Todos os danos causados as benfeitorias publicas deverdao ser reparados, por
conta da Empreiteira, apds o aterro das valas. A argamassa para execugao dos PVs, bem
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como outros servigos, devera ser feita sobre masseira, sendo proibida a execug¢do da
argamassa de concreto sobre asfalto. Todos os danos causados as benfeitorias publicas
deverdo ser reparados, por conta da Empreiteira, apds o aterro das valas.

Todas as ordens dadas pela Fiscalizagdo ao(s) engenheiro(s) condutores da obra
serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente a Empreiteira; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) engenheiro(s), ou ainda
omissdes de responsabilidade does) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualquer

como tenha sido da Empreiteira.

O(s) engenheiro(s) condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, deverdo estar sempre em condi¢cbes de atender a Fiscalizagdo e
prestar-lhe todo os esclarecimentos e informagdes sobre 0 andamento dos servigos e sua
programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a Fiscalizagao
reputar necessario ou Util que se refira diretamente a obra e suas implicagoes.

O “quadro do pessoal da Empreiteira empregado na obra devera ser constituido de
elementos competentes” habeis qualificados e disciplinados, qualquer que seja a sua
funcéo, cargo ou atividade. A Empreiteira é obrigada a afastar imediatamente do servico
e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalizagdo com
conduta inconveniente que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execucao dos servigos e a ordem do canteiro.

A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou néo,
0s servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servigos sO

poderao ser reiniciados por outra ordem da Fiscalizagao.

INSTALACOES DO CANTEIRO:

O local escolhido para constru¢éo do canteiro de servico deverd ser aprovado pela
Fiscalizacdo. Apesar da aprovacdo, ndo caberdo a SABESP, em hipdtese alguma, os
6nus decorrentes de locagdo, manutengao e acessos da area escolhida.

O terreno onde esta construido o canteiro de servigco devera ser localizado proximo
a obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas. Durante o decorrer da obra,
ficara por conta e a cargo da Empreiteira, a limpeza das instalagdes, moveis e utensilios
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das dependéncias da Fiscalizagao e reposicdo do material de consumo necessario (carga
de extintor de incéndio, produtos para higiene ambiente e pessoal, etc.).

Todo e qualquer 6nus decorrentes direta ou indiretamente das ligagdes de agua,
luz e forgca e dos respectivos consumos, é de inteira responsabilidade da Empreiteira. Nao
podera ser invocado sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de agua ou
energia elétrica por parte da empreiteira, pois esta deverd estar adequada e
suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.

A Empreiteira sera responsavel, até o final da obra, pela adequagdo, manutengéo e
boa apresentagdo do canteiro de trabalho e de todas as suas instalagdes, inclusive
especiais cuidados higiénicos com os compartimentos sanitdrios do pessoal e
conservagao dos patios internos.

SEGURANCA DA OBRA

Na execucdo dos trabalhos, devera haver plena protegdo contra o risco de
acidentes com o pessoal da Empreiteira e com terceiros, independentemente da
transferéncia daquele risco a Companhia ou institutos seguradores.

Para isso, a Empreiteira devera cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo
nacional no que se diz respeito a seguranca (nesta clausula inclui-se a higiene do
trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalizagdo, apropriadas
e especificas para a seguranga de cada tipo de servigo.

Fica expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira no local
das obras.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a Empreiteira devera:

-A) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

-B) Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhangas a fim de evitar a
possibilidade de mudanga das circunstancias relacionadas com o acidente;

-C) Solicitar imediatamente o comparecimento de seu engenheiro no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

A Empreiteira é a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacdo de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas utensilios e ainda protegao destes e das
instalagoes destes e das instalagdes da obra.

A Empreiteira deverda manter livre acesso ao equipamento contra incéndio e aos
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registros no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de

incéndio.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverdo
satisfazer as especificagdes da ABNT e ainda serem de qualidade, modelo, marca e tipo
aprovado pela SABESP. Nenhum material podera ser usado pela Empreiteira sem a
prévia aceitagao da Fiscalizag@o, que podera exigir exames ou ensaios de acordo com a
ABNT.

LOCACAO DA OBRA
Antes do inicio da obra a mesma devera ser locada por profissional habilitado junto
ao CREA e entregara duas copias da locagéo para a Fiscalizacao.

ESCAVACAO, ESCORAMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES

Antes de iniciar a escavacao, a Empreiteira fara a pesquisa de interferéncias do
local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., que
estejam na zona atingida pela escavagdo ou em area préxima a mesma.

Existindo redes de outros servigos publicos, tubuladas ou nao, situadas nos limites
das areas de delimitagcdo das valas, ficard sob responsabilidade da Empreiteira a nao
interrupcdo daqueles servicos, até que o0s respectivos remanejamentos sejam
autorizados.

Escavagdo podera ser manual ou mecénica, em fungdo das interferéncias
existentes, a critério da Empreiteira.

Os materiais provenientes das escavagoes e que se prestarem no aterro, deverao
ser colocados ao lado das valas, a uma distancia minima de suas bordas, idénticas a sua
largura.

A Empreiteira deverd manter livres as grelhas, tampdes e “bocas-de-lobo” das
redes dos servigos publicos, junto as valas, ndo devendo aqueles componentes serem
danificados ou entupidos.

O material de escavagao que estiver sendo manipulado e tiver de ser transportado
para posterior aproveitamento, devera ser depositado em locais adequados e aprovados
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pela Fiscalizacao.

O limite minimo para recobrimento sera de 0,90 metro.

ESCORAMENTO

Conforme a natureza do terreno, em obediéncia as normas de seguranga do
trabalho a Empreiteira é obrigada a providenciar o escoramento de vala com profundidade
inferior a 1,25 metros. Sera obrigatério o escoramento de vala com profundidade igual ou
superior a 1,25 metros, podendo ainda ser adotado rampamento conforme as normas

onde o terreno permitir.

ESCORAMENTO DESCONTINUO

Consiste na contengdo do solo lateral a cava por tdbuas de peréba de 0,27 x 0,16
metros, espagadas de 0,16 metros, travadas horizontalmente por longarinas de peréba de
0,06 x 0,16 metros em toda a sua extensado e estroncas de eucaliptos de 0,20 metros
espacgadas de 1,35 metros. As estroncas de extremidade serdo colocadas a 0,40 metros
de pontas de longarinas.

ESGOTAMENTO

Nos locais onde se fizer necessario o esgotamento de valas devera ser executado
com emprego de bombas superficiais.

A Empreiteira devera dispor de equipamento adequado e suficiente para que o
sistema de esgotamento apresente rendimento apto a permitir o langamento do concreto
a seco.

Serao feitos no fundo da vala drenos laterais junto ao escoramento, fora da area de
assentamento da obra, para que a agua seja coletada pelas bombas em pontos
adequados. Os crivos das bombas deverao ser colocados em pequenos pogos internos a
esses drenos e recobertos de brita, a fim de evitar erosao.

ASSENTAMENTO
O assentamento da tubulagdo devera seguir paralelamente a abertura da vala e
com bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser cuidadosamente vistoriados, quanto
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a limpeza e defeitos.

As cotas de escavacao e assentamento (soleira de bercos ou leitos de fundagéo)
deverdo ser marcados no campo e serdo langados através de estacas e/ou marcagdes no
escoamento e cada 20 metros ou fragdo.

Sempre que for interrompido o trabalho, o Ultimo tubo assentado devera ser
tampado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

DESCRICAO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS
TUBOS PVC

A rede coletora de esgotos sanitarios sera executada, com tubos PVC, com ponta e
bolsa junta elastica.

Os tubos seré@o de acordo com a ABNT - EB - 109.

DETALHES CONSTRUTIVOS DE POCOS DE VISITA

- Os pocos de visitas, serdo de alvenaria de um tijolo comum assentado com argamassa
de cimento e areia na proporgao de 1:4 sendo o revestimento interno e externo efetuado
com argamassa de cimento e areia na propor¢cao de 1:3. As paredes internas do balao,
chaminé e canaletas dos pocos de visitas, apds o revestimento deverdo ser queimadas
com cimento e alisadas. Lajes inferior e superior em concreto armado de acordo com o

projeto.
POPULACAO ATENDIDA

Conforme fornecido pela Prefeitura Municipal de Igarapava, a relagdo de empresas
(em anexo) que possuem a intengdo de instalar suas atividades na area do Distrito
Industrial, na ocupacéao plena do Distrito Industrial, estima-se a geragdo de 1.457,00
empregos formais.

Com base nesses dados, apresenta-se a seguir a estimada da demanda de
consumo de agua e geracao de efluentes domésticos.

Segundo (AZEVEDO NETO, 1998), a demanda de agua em areas comerciais e
industriais é de 90,00 L/hab.dia.
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Considerando uma ocupacao de 40% para inicio de plano, tém-se:
- Estimativa da populacao:

Numero de lotes: 36,00

Populagéo inicial: 583,00 habitantes

Populagéo final: 1.457,00 habitantes

Calculo de vazoes

Taxa de consumo per capita (q): 90,00 litros/habitante por dia
Populagéo inicial de plano: 583,00 habitantes
Populacgéo final de plano: 1.457,00 habitantes

Vazao média (Qm)

Qm = (Pxq) / (3.600 x h) [l/s]

Qm = (583,00 x 90,00) / (3.600,00 x 24,00)
Qm =0,61L/s

Vazao do dia de maior consumo
Q1 = (P x g xKi)/(3.600 x h)
Q1 = (583,00 x 90,00 x 1,20) / (3.600,00 x 24,00)
Qi1 =0,73L/s

Vazao do dia de maior consumo e na hora de maior demanda
Q2 = (P x q xK)/(3.600 x h)
K=KixK2
Q2 = (583,00 x 90,00 x 1,20 x 1,50) / (3.600,00 x 24,00)
Q2=1,10L/s

Esgotamento sanitario
Parametros iniciais:

Coeficiente de retorno: 0,80
Populagéo inicial de plano: 583,00 habitantes
Populagéo final de plano: 1.457,00 habitantes
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VAZOES DE DIMENSIONAMENTO
Para o dimensionamento das redes coletoras serdo necessarias:

Vazdao maxima de final de plano de projeto, que define a capacidade de
atendimento dos coletores e

Vazao maxima horaria de um dia qualquer do inicio do plano de projeto, que é
utilizada para se verificar as condigées de auto-limpeza do coletor, que deve ocorrer pelo

menos uma vez ao dia.

VAZAO MEDIA INICIAL DE ESGOTO DOMESTICO

Esta vazao é calculada através da equagao seguinte:
C*Pi*qi
Qm.i =
86400

C: coeficiente de retorno;
Pi: populagéo inicial de projeto [habitantes];
qgi: consumo efetivo per capita inicial [L/hab*dia].

0 - 0,80 *583*90
86.400
0, =049L/s

VAZAO MAXIMA INICIAL DE ESGOTO DOMESTICO

Qi = K2 X Qmi + Qinfi +Z Qci

Onde:

Qi: vazdo maxima inicial (L/s)

K2: coeficiente de maxima vazao horéria = 1,50
Qmi: Vazao média inicial (L/s)

Qinfi: Vazao de infiltrag&o inicial (L/s)

Qci: Vazao concentrada ou singular inicial (L/s)

Considerando que as redes sao preponderantemente acima do lencol freatico: Tl = 0,20
L/s.Km
Considerando que o comprimento (estimado) total das redes de esgoto sera de 2.785,00
metros

Qi =(1,50*0,49)+ (0,20 *2,785) + 0
Qi=1,29L/s
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VAZAO MEDIA FINAL DE ESGOTO DOMESTICO

Esta vazao é calculada através da equagao seguinte:
* p o
o _CrB*q,
" 86400

C: coeficiente de retorno;
Pt: populagéo final de projeto [habitantes];
gr: consumo efetivo per capita final [L/hab*dia].

0 - 0,80%*1.457,00%90
i 86.400
Q,,=122L/s

VAZAO MAXIMA FINAL DE ESGOTO DOMESTICO

Qf = (K1X K2 X Qmf) + Qinff +Z Qcf
Onde:

Qf: vazao maxima final (L/s)

K1: coeficiente de maxima vazao diaria = 1,20
K2: coeficiente de maxima vazao horaria = 1,50
Qmf: Vazéo média final (L/s)

Qinff: Vazao de infiltragao final (L/s)

Qcf: Vazao concentrada ou singular final (L/s)

Considerando que as redes sao preponderantemente acima do lencol freatico: Tl = 0,20
L/s.Km
Considerando que o comprimento total das redes de esgoto sera de 2.785,00 metros

Of =(1,50%1,20%1,22)+ (0,20 % 2,785)+ 0
Of =2,75L/ s
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MEMORIA DE CALCULO

PV INICIAL | EXTENSAO |Cont. Linearfont. Trechq Vazdo Vazdo Didmetro |Declividade| Cota Cota Velocidade | Tensdo
TRECHO | PV FINAL (M) (I/s/km) (1/s) Montante | Jusante Terreno | Coletor Y/D Trativa
ini/final ini/final (L/s) (L/s) (mm) (m/m) (m) (m) (m) (Pa)
ini/final | ini/final ini/final ini/final
TR1 PV11 70,07 0,25 0,017 0] 0,017 150 0,0212|  658,298| 656,798 0,17| 0,79 3,16
PV2.1 0,74 0,052 0] 0,052 656,814| 655,314 0,16/ 0,79 2,31
TR2 PV2.1 71,2 0,25 0,018 0,017, 0,035 150 0,0397 656,814 655,314 0,14 1,03 4,99]
PV3 0,74 0,052 0,052, 0,104 653,987 652,487, 0,14 1,03 2,13
TR3 PV3 38,13 0,25 0,009 0,035 0,044 150 0,0472|  653,987| 652,487 0,13 112 5,62]
PV4 0,74 0,028 0,104 0,132 652,187 650,687 0,13] 1,13 2,06
TR4 PV4 61,61 0,25 0,015 0,044 0,059 150 0,007| 652,187 650,687 0,23] 0,49| 1,41
PV5 0,74 0,045, 0,132 0,178, 652| 650,255 0,23 0,49 2,69
TRS PV5 14,93 0,25 0,004 0,277 0,281 150 0,007 652| 650,226 0,23] 0,49| 1,41
PV6 0,74 0,011 0,831 0,842 652,956/ 650,122 0,23] 0,49 2,69
TR17 PV1.2 72,45 0,25 0,018 0] 0,018, 150 0,0237 658,298 656,798 0,16 0,82] 3,44
PV19.2 0,74 0,053 0] 0,053, 656,581 655,081 0,16 0,82 2,28
TR18 PV19.2 56,42 0,25 0,014 0,018 0,032 150 0,0452|  656,581] 655,081 0,13 1,09 5,46
PV22 0,74 0,042 0,053 0,095 654,033| 652,533 0,13] 11 2,08
TR19 PV22 60,78 0,25 0,015 0,032 0,047 150 0,0502| 654,033 652,533 0,13 1,16 5,85
PV23 0,74 0,045, 0,095 0,14 650,981 649,481 0,13 1,17, 2,04
TR20 PV23 55,16, 0,25 0,014 0,047, 0,06 150 0,0096 650,981 649,481 0,21 0,55 1,79,
PV24 0,74 0,041 0,14 0,18 650,453 648,953 0,21 0,55 2,59
TR21 PV24 48,29 0,25 0,012 0,06 0,072 150 0,007| 650,453| 648,953 0,23 0,49 1,41
PV28 0,74 0,036 0,18| 0,216 650,14 648,615 0,23] 0,49 2,69
TR34 PV28 74,12, 0,25 0,018 0,292 0,31 150 0,0327 650,14| 646,501 0,15 0,94 4,35
PV29 0,74 0,055 0,874 0,929 645,576| 644,076 0,15] 0,94 2,19
TR35 PV29 19,37] 0,25 0,005 0,31 0,315, 150 0,0231 645,576 644,076 0,16 0,81 3,37
PV30 0,74] 0,014 0,929 0,943 645,129| 643,629 0,16 0,82 2,29
TR36 PV30 23,95 0,25 0,006 0,315 0,321 150 0,0691 645,129| 643,629 0,11} 1,35 7,29
PV31 0,74 0,018| 0,943 0,961 643,475 641,975 0,11 1,36 1,94
TR37 PV31 17,89 0,25 0,004 0,321 0,325 150 0,0825| 643,475 641,975 0,11] 1,46} 8,29
PV32 0,74 0,013 0,961 0,974 642 640,5 0,11} 1,48] 1,89
TR38 PV32 38,93 0,25 0,01 0,325 0,335 150 0,007 642 640,5] 0,23 0,49 1,41
PV33 0,74 0,029 0,974 1,003 641,824 640,228 0,23 0,49 2,69
TR39 PV33 48,44 0,25 0,012 0,335 0,347, 150 0,015 641,824 640,228 0,18 0,67 2,48
PV34 0,74 0,036 1,003 1,038 641 639,5 0,18| 0,67 2,44]
TR40 PV34 97,33 0,25 0,024 0,347 0,371 150 0,0228 641 639,5 0,16 0,81] 3,34
PV35 0,74 0,072 1,038] 1,11 638,778 637,278 0,16 0,82 2,29
TR41 PV35 91,94 0,25 0,023 0,371 0,393, 150 0,007 638,778 637,278 0,23 0,49 1,41
PV36 0,74 0,068 1,11 1,178 638,875 636,635 0,23 0,49 2,69
TR42 PV36 66,35 0,25 0,016 0,393 0,41} 150 0,007| 638,875 636,635 0,23 0,49 1,41
PV37 0,74] 0,049 1,178 1,227, 638,875 636,17 0,23] 0,49 2,69
TR43 PV37 38,88, 0,25 0,01 0,41 0,419 150 0,0291 638,875 636,17 0,15 0,9] 4
PV38 0,74 0,029 1,227, 1,256 636,539| 635,039 0,15] 0,9] 2,22
TR44 PV38 28,52 0,25 0,007 0,419 0,426 150 0,0102| 636,539| 635,039 0,21] 0,56 1,87
PV EXIST 0,74 0,021 1,256 1,277] 636,248| 634,748 0,21] 0,57 2,57
TR12 PV2.2 82,88 0,25 0,02} 0] 0,02} 150 0,007 657 655,5 0,23] 0,49 1,41
PV13 0,74 0,061 0] 0,061 656,882 654,92 0,23 0,49] 2,69
SUBTOTAL 1.177,64

13

fab/2022 — minuta de Edital — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pégina 101 de 183



mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

MEMORIA DE CALCULO

PV INICIAL | EXTENSAO |Cont. Linearfont. Trechd Vazdo Vazdo Diametro |Declividade| Cota Cota Velocidade | Tensdo
TRECHO | PV FINAL (M) (I/s/km) (1/s) Montante [ Jusante Terreno | Coletor Y/D Trativa
ini/final ini/final (L/s) (L/s) (mm) (m/m) (m) (m) (m) (Pa)
ini/final | ini/final ini/final ini/final
TR13 PV13 71,98 0,25 0,018 0,02} 0,038 150 0,007| 656,882 654,92 0,23] 0,49, 1,41
PV14 0,74 0,053 0,061 0,114 656,796| 654,416 0,23 0,49 2,69
TR15 PV14 90,89 0,25 0,022 0,101 0,123 150} 0,0406|  656,796| 654,416 0,14 1,04} 5,07
PV11 0,74 0,067 0,301 0,368 652,225 650,725 0,14] 1,04} 2,12
TR16 PV11 71,18 0,25 0,018 0,2] 0,218 150 0,007 652,225| 650,725 0,23 0,49, 1,41
PV5 0,74 0,052 0,601, 0,653, 652| 650,226 0,23] 0,49 2,69
TR14 PV15.1 68,52 0,25 0,017 0 0,017 150 0,0098|  657,467| 655,967 0,21} 0,56 1,82
PV14 0,74 0,051 0 0,051, 656,796 655,296 0,21 0,56 2,58
TR28 PV15.2 66,88 0,25 0,016 0 0,016 150 0,031 657,466| 655,966 0,15 0,92 4,18
PV21 0,74 0,049 0 0,049 655,396| 653,896 0,15, 0,92| 2,2
TR29 PV21 97,76 0,25 0,024 0,104 0,128 150} 0,0491)  655,396| 653,442 0,13] 1,14} 5,77,
PV28 0,74 0,072 0,311 0,383 650,14| 648,64 0,13, 1,15] 2,05
TR6 PV7.1 63,06 0,25 0,016 0 0,016 150 0,007, 659 657,5) 0,23 0,49 1,41
PV8.1 0,74 0,046 0 0,046 658,964| 657,059 0,23 0,49 2,69]
TR7 PV8.1 80,7 0,25 0,02 0,016 0,035 150 0,0344|  658,964| 657,059 0,14] 0,96 4,51
PV9 0,74 0,059 0,046 0,106 655,783| 654,283 0,14 0,97, 2,17]
TR8 PV9 72,35 0,25 0,018 0,035, 0,053, 150 0,026 655,783 654,283 0,16 0,85 3,67
PV10 0,74 0,053 0,106 0,159 653,905 652,405 0,16} 0,85] 2,26
TR9 PV10 98,87 0,25 0,024 0,053 0,077, 150 0,017 653,905| 652,405 0,18| 0,71 2,7]
PV11 0,74 0,073 0,159 0,232 652,225 650,725 0,18| 0,71 2,39]
TR10 PV8.2 92,32 0,25 0,023 0 0,023 150 0,0094] 658,963 657,463 0,21 0,55] 1,76}
PV12 0,74 0,068 0 0,068 658,093| 656,593 0,21 0,55! 2,59
TR11 PV12 93,17, 0,25 0,023 0,023, 0,046 150 0,0139; 658,093| 656,593 0,19 0,65 2,35
PV14 0,74 0,069 0,068, 0,137, 656,796| 655,296 0,19 0,65 2,46
TR24 PV7.2 61,88 0,25 0,015 0 0,015, 150 0,0426| 659 657,5) 0,13 1,06, 5,24
PV16.1 0,74 0,046 0 0,046 656,366 654,866 0,13] 1,07, 2,1]
TR30 PV16.1 97,18 0,25 0,024 0,015, 0,039 150 0,0707, 656,366 654,866 0,11 1,36 7,42
PV25 0,74 0,072 0,046, 0,117, 649,5| 648 0,11 1,38 1,94
TR31 PV25 73,61 0,25 0,018 0,039, 0,057, 150 0,007, 649,5| 648 0,23 0,49 1,41
PV26 0,74 0,054 0,117 0,172 649,75| 647,485 0,23] 0,49, 2,69]
TR32 PV26 59,24 0,25 0,015 0,057 0,072 150 0,007 649,75| 647,485 0,23] 0,49, 1,41
PV27 0,74 0,044 0,172, 0,215 650 647,07, 0,23 0,49 2,69
TR33 PV27 81,36 0,25 0,02 0,072 0,092 150} 0,007 650, 647,07 0,23] 0,49, 1,41
PV28 0,74 0,06 0,215 0,275 650,14| 646,501 0,23] 0,49, 2,69]
TR22 PV19.1 80,53 0,25 0,02 0 0,02] 150 0,0127| 656,581| 655,081 0,19] 0,62 2,2
PV20 0,74 0,059 0 0,059 655,556 654,056 0,19 0,62 2,49
TR23 PV20 71,38 0,25 0,018 0,02] 0,037 150 0,007| 655,556 654,056 0,23] 0,49, 1,41
PV21 0,74 0,053 0,059, 0,112 655,396 653,556 0,23 0,49] 2,69
TR25 PV16.2 69,75 0,25 0,017] 0 0,017 150 0,007, 656,364| 654,864 0,23] 0,49 1,41
PV17 0,74 0,051 0 0,051 655,88| 654,376 0,23 0,49 2,69
TR26 PV17 63,79 0,25 0,016 0,017 0,033 150} 0,007 655,88| 654,376 0,23 0,49, 1,41
PV18 0,74 0,047 0,051 0,098 655,535 653,929 0,23 0,49 2,69
TR27 PV18 69,62 0,25 0,017] 0,033, 0,05 150 0,007, 655,535 653,929 0,23] 0,49 1,41
PV21 0,74 0,051 0,098 0,15] 655,396| 653,442 0,23] 0,49, 2,69]
TR32.1  [PV27.1 63,14 0,25 0,016 0 0,016 150 0,007| 650,313 648,813 0,23, 0,49, 1,41
PV28.1 0,74 0,047 0 0,047, 650,382 648,371 0,23 0,49 2,69
TR33.1 PV28.1 30,12 0,25 0,007 0,016, 0,023 150 0,007, 650,382| 648,371 0,23] 0,49 1,41
PV 28 0,74 0,022 0,047 0,069 650,14 648,16 0,23] 0,49, 2,69
SUBTOTAL 1.789,28
TOTAL 2.966,92
14
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ORCAMENTO
CUsTO CUSTO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANT. CODIGO SINAPI | UNITARIO SEM | UNITARIO COM | CUSTO TOTAL  (RS)
BDI (R$) BDI (R$)
1 |REDE DE ESGOTO 327.942,77
11 LOCACAO DE REDES DE ESGOTO M 2.967,00 73610 0,63 0,78 2.315,20
ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA, PROFUNDIDADE
1.2 |DE 1,50 A 3,0 METROS, COM RETROESCAVADEIRA
M3 4.450,50 73962/004 7,35 9,10 40.516,06
EXECUGCAO DE TUBULAGAO EM PVC OCRE LISO COM ANEL
1.3 |DE BORRACHA 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
M 2.967,00 90695 34,36 42,56 126.270,46
EXECUGCAO DE TUBULAGAO EM PVC OCRE LISO COM ANEL
14 |DE BORRACHA 100MM PVC DEFOFO PARA ESGOTO-
FORNECIMENTO E INSTALACEO M 416,00 90694 18,69 23,15 9.630,16
1.5 |REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 4.383,74 73964/005 9,93 12,30 53.916,96
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOT SANITARIO, ANEL
DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PROFUNDIDADE 1,50
16 METRO, COM DEGRAUS, REJUNTAMENTO DOS ANEIS,
" |REVESTIMENTO LISO, CALHA INTERNA COM ARGAMASSA,
CIMENTO/AREIA TRAGO 1:4, BASE CONCRETO FCK 10
MPA UNID 48,00 73963/007 1.081,85 1.339,98 64.319,01
'TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO 79,5 KG, TIPO
1.7 |T 170, DIAMETRO 600MM, CARGA MAXIMA 12.500 KG
(NTS 033) UNID 48,00 | SINAPI 83692 521,00 645,31 30.974,91
1.8 BDI 23,86%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM __ |DISCRIMINACAO DOS SERVICOS TOTAL 2° MES 3° MES 4° MES
327.942,77 |R$ 163.971,38 163.971,38
1|REDE DE ESGOTO 39,28%|% 50,00% 50,00%
507.045,26 |RS 253.522,63 253.522,63
2|REDE DE AGUA 60,72%|% 50,00% 50,00%
834.988,03 |RS$ 163.971,38 417.494,02 253.522,63
3| TOTAL 100,00%|% 19,64% 50,00% 30,36%
834.988,03 163.971,38 581.465,40 834.988,03
4| TOTAL ACUMULADO 100,00% 19,64% 69,64% 100,00%
Igarapava, 25 de setembro de 2017.
LOURENCO Assinado de forma
LEME DA digital por LOURENCO
COSTA LEME DA COSTA .
JUNIOR:85544833915 Lourenco Leme da Costa Junior

JUNIOR:855448 Dados: 2021.11.19
33915 10:47:25-03'00'
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- . PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
h : ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

PROJETO DE REDE ABASTECIMENTO
DE AGUA POTAVEL

Loteamento Industrial

Localizacao: Rodovia SP 328 — KM 470 S/N
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP
Rua Joao Arcadephani Filho, 231
Sala 05 / Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirao Preto.SP
CNPJ 07.543.045/0001-71

kadima@kadimaengenharia.com.br

Assinado de forma

LOURENCO LEME DA digital por LOURENCO

LEME DA COSTA
COSTA
JUNIOR:85544833915
] o JUNIOR:85544833915 11 . 1 1119
Responsavel Técnico 10:42:16 -03'00"

Lourenco Leme da Costa Junior
Enge Civil CREA: 5061064352

Rua Joado Arcadephani Filho, 231

Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148

Ribeirao Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71

kadima@kadimaengenharia.com.br

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CNPJ 45.324.290/0001-67
CONTRATO ADMINISTRATIVO 106/2013

PREFEITO MUNICIPAL
DR. JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

INFRA ESTRUTURA BASICA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
MEMORIAL DESCRITIVO

DO SISTEMA DE ADUCAO

Segundo a CARTA DE DIRETRIZES RG 27/2016, a tomada de agua
serd no local do Reservatério Elevado T06 (100,00 m3), localizado na Rua José
Macario dos Santos, numero 15, sendo o ponto de interligagdo localizado na
saida do reservatério, na rede de FF @150mm. Ainda, segundo, a diretriz o
empreendedor devera executar a rede de PVC DEFOFO de no minimo 150mm
do ponto de interligagdo até o loteamento.

A profundidade minima sera de 1,20 m e sera considerada a geratriz
inferior do tubo. Tera um registro de fechamento, macromedidor, de forma a
permitir, quando necessario, um fechamento parcial do sistema, e também nas
interligacbes com a mesma rede existente fechando anel, sem prejudicar as
redes derivadas.

O SISTEMA DE DISTRIBUIGAO

Com inicio no ponto N6 01, tera redes tragadas em todos os trechos
onde havera a necessidade de pontos de tomada d’agua.

O sistema de distribuicdo sera constituido por tubos de PVC nos
diametros de 50mm, 75mm, 100 mm e 150mm.

No tocante a execucgéao, as redes serdo duplas na CALCADA, em valas
escavadas mecanicamente nas dimensdes de 1,20 m de largura por 1,50 m de
profundidade.

Se necessario, as valas serdo escoradas através de escoramentos
continuos ou descontinuos por tabuas, longarinas e transversinas.

ESCORAMENTO

- Conforme a natureza do terreno, a critério da Fiscalizagdo a Empreiteira é
obrigada a providenciar o escoramento de vala com profundidade inferior a
1,25 metros.

- Serd obrigatorio o escoramento de vala com profundidade igual ou superior a
1,25 metros.

Antes do assentamento, o fundo da vala sera compactado, atingindo

um teor de 95 % do Proctor Normal. Se o solo for de boa qualidade, tera o

conduto assente diretamente sobre si; em contrario, preparar o fundo escolhido e

posteriormente ao assentamento, sera executada a compactagdo cuidadosa da

terra de reposigao na vizinhanga do conduto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

Na ocorréncia de valas rochosas, antes do assentamento, devera
executar um colchao de areia grossa lavada, com espessura variando entre 0,10
me 0,15 m.

Demais detalhes e elementos de execugao, no projeto, caso omitidos
nas plantas especificas, deverdo ser executados de acordo com as normas e
costumes usuais.

. INFRA ESTRUTURA BASICA B
AGUA POTAVEL - SISTEMA DE DISTRIBUICAO

LEGENDA
SiMBOLO ABREVIATURA ESPECIFICAQ()ES
Tée de PVC, com 3 bolsas,
¢ T PVC JE BBB junta elastica, proprio para
tubos PVC.

Tée de Redugdo de PVC, com
¢ TR PVC JE BBB 3 bolsas, junta elastica, préprio
para tubos PVC.

Curva 90° de PVC, com uma
fc C90°PVC JE PB ponta e wuma bolsa, junta

elastica, propria para tubos de

PVC.

Curva 45° de PVC, com uma
(L C 45°PVC JE PB ponta e wuma bolsa, junta

elastica propria para tubos de

PVC.

Curva 22°30° de PVC , com
~< C 22°30’ PVC JE PB uma ponta e uma bolsa, junta

elastica propria para tubos de

de PVC.

Registro de Gaveta de ferro
p=¢ RGC FoFo JE BB fundido, tipo chato, com duas

bolsas, junta elastica, préprio

para tubos de PVC (FoFo).

Registro de Gaveta de ferro
RGCD FoFo JE BB fundido, tipo chato, com duas
bolsas e cabegote para
descarga, junta elastica, proprio
para tubos de PVC (FoFo).
LC JE BB Luva de Correr, junta elastica
= BB.

<+>8(

RD PVC JE PB Redugcdo de PVC, com uma
=< ponta e wuma bolsa, junta
elastica, propria para tubos de
PVC.
{P HC Hidrante de Coluna Completo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

, INFRA ESTRUTURA BASICA i
AGUA POTAVEL - SISTEMA DE DISTRIBUICAO
MEMORIAL TECNICO

DISCRIMINAGCAO No. UN. EQUIVALENTES
LOTES INDUSTRIAIS 36
TOTAL 36
- No. Total de habitantes/funcionérios 1.457,00
estimados ( hab.)
- Consumo “PER CAPTA " (I/hab. X e 90(*)
dia)
S 1 SRR 1,20
= W2 rsscmvimoniaivemiiim e R T R G I R R 1,50
- EXTENSOES (m) :
- Exten~séo 110 ] =1 OSSP OSSRt 4.288,00
- VAZOES:
- Qmarchatotal (I/S X M) oo 0,00064
- QA0 (I1S) s 1,52
= Qmaxydidria (Vs ) seovsmmnmanenmmmsnmsssmas s wms 1,82
= QimaX. horania (I/8)  semsrmnamsmmommmmnasmarsmsssmmi 2,73

(*) Azevedo Neto, J.M. Manual de Hidraulica (1998). 82. Edicao. Quadro 18.4, pagina 470.

Qmax.hor.=  1.457,00 x 90,00 x 1,20 x 1,50

86.400
Qmax.hor. = 2,731 L/s
Qmax.diario = 1.457,00 x 90,00 x 1,20

86.400
Qmax.diario = 1,821 L/s
Qdiario = 1.457,00 x 90,0

86.400
Qdiario = 1,517 L/s
Qmarc total = 1.457,00 x 90,0 x 1,20 x 1,50

86400 x 4.288,00

Qmarc total= 0,00064L/s.m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

i INFRA ESTRUTURA BASICA _
AGUA POTAVEL - SISTEMA DE DISTRIBUICAO
CARACTERISTICAS GERAIS DA REDE PROJETADA

DN (mm) MATERIAL EXTENSAO (m)
50 PVC 540,00
75 PVC 1.807,00
100 PVC 639,00
150 PVC DEFOFO 1.302,00

TOTAL 4.288,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

AGUA POTAVEL - SISTEMA DE DISTRIBUICAO

fab/2022 — minuta de Edital — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia

@ Perda Perda | Pressdo | Pressao Cota Lot Qota C.° ta
N6 . Extensdo| Vazéo " Velocidade Terreno | Terreno Piez. Piez.
Trecho N6 Jusante Diametro Carga Carga |Montante | Jusante
Montante (m) (L/s) (m/s) Montante | Jusante |Montante | Jusante
(m/Km) (m) (mca) (mca)

(m) (m) (m) (m)
T N1 N2 138,84 8,57 150 0,45 1,36 0,188 7,98 10,54 671,02 668,27 679,00 678,81
T2 N2 N3 99,11 8,57 150 0,45 1,38 0,136 10,54 11,43 668,27 667,24 678,81 678,67
T3 N3 N4 113,32 8,57 150, 0,45 1,37 0,156 11,43 15,05 667,24 663,47 678,67 678,52
T4 N4 N5 96,36 8,57 150 0,45 1,37 0,133 15,05 20,38 663,47 658,00 678,52 678,38
T5 N5 N6 162,43 8,57 150 0,45 1,38 0,224 20,38 28,09 658,00 650,07 678,38 678,16
6 N6 N7 169,70 8,57 150 0,45 1,37 0,233 28,09 34,43 650,07 643,50 678,16 677,93
T8 N8 N9 142,71 8,57 150 0,45 1,37 0,196 38,61 36,43 639,12 641,10 677,73 677,53
T N9 N10 91,43 8,57 150 0,45 1,38 0,126 36,43 35,23 641,10 642,18 677,53 677,41
T10 N10 N11 15,74 8,57 150, 0,45 1,38 0,022 35,23 33,99 642,18 643,40 677,41 677,39
Ti1 N11 N12 24,80 8,57 150) 0,45 1,37 0,034 33,99 32,40 643,40 644,95 677,39 677,35
T12 N12 N13 17,16 8,57 150 0,45 1,38 0,024 32,40 31,89 644,95 645,44 677,35 677,33
T13 N13 N14 55,11 8,57 150 0,45 1,38 0,076 31,89 29,01 645,44 648,24 677,33 677,25
T14 N14 N15 19,82 8,57 150] 0,45 1,37 0,027 29,01 27,21 648,24 650,02 677,25 677,23
T15 N15 N16 12,74 8,57 150 0,45 1,35 0,017 27,21 26,55 650,02 650,66 677,23 677,21
T7 N7 N8 142,73 8,57 150 0,45 1,38 0,196 34,43 38,61 643,50 639,12 677,93 677,73
T34 N16 N30 35,76 4,56 100! 0,61 4,29 0,153 26,55 26,46 650,66 650,60 677,21 677,06
T46 N30 N41 181,94 0,83 75) 0,19 0,69 0,126 26,45 26,75 650,60 650,18 677,05 676,93
T45 N41 N40 80,13 0,45 50 0,20 1,24 0,100 26,74 20,81 650,18 656,01 676,92 676,82
T44 N40 N39 16,02 0,42 50 0,19 1,12 0,018 20,81 19,81 656,01 656,99 676,82 676,80
T43 N39 N38 102,47 0,32 50 0,14 0,69 0,070 19,81 17,80 656,99 658,93 676,80 676,73
T42 N38 N37 15,77 0,16 50! 0,07 0,21 0,003 17,80 17,73 658,93 659,00 676,73 676,73
T41 N37 N36 65,68 0,08 50 0,04 0,04 0,003 17,73 20,46 659,00 656,26 676,73 676,72
T40 N35 N36 141,43 0,19 75 0,04 0,05 0,007 23,56 20,46 653,17 656,26 676,73 676,72
T39 N34 N35 74,45 0,49 100 0,07 0,08 0,006 19,62 23,56 657,12 653,17 676,74 676,73
T38 N33 N34 15,80 1,00 100 0,13 0,27 0,004 19,16 19,62 657,58 657,12 676,74 676,74
T37 N32 N33 110,59 1,74 100 0,23 0,74 0,082 20,83 19,16 655,99 657,58 676,82 676,74
T36 N31 N32 15,63 2,58 100 0,34 1,50 0,023 21,57 20,84 655,28 655,99 676,85 676,83
T35 N30 N31 82,65 3,34 100 0,44 2,41 0,199 26,45 21,57 650,60 655,28 677,05 676,85
T47 N31 N40 172,53 0,36 75| 0,08 0,16 0,028 21,57 20,81 655,28 656,01 676,85 676,82
T48 N32 N39 170,74 0,32 75 0,07 0,13 0,022 20,83 19,81 655,99 656,99 676,82 676,80
T49 N33 N38 156,58 0,23 75 0,05 0,07 0,011 19,16 17,80 657,58 658,93 676,74 676,73
T50 N34 N37 153,67 0,22 75 0,05 0,07 0,010 19,62 17,78 657,12 659,00 676,74 676,73
T16 N16 N17 82,39 2,94 100 0,39 1,91 0,158 26,55 21,79 650,66 655,26 677,21 677,05
T17 N17 N18 16,20 2,37 100 0,32 1,30 0,021 20579 21,19 655,26 655,84 677,05 677,03
T18 N18 N19 112,63 1,71 100 0,23 0,72 0,081 21,19 19,86 655,84 657,08 677,03 676,94
T19 N19 N20 15,37 1,04 100 0,14 0,30 0,005 19,86 20,44 657,08 656,50 676,94 676,94
T20 N20 N21 76,80 0,51 100 0,07 0,08 0,006 20,44 24,31 656,50 652,62 676,94 676,93
T21 N21 N22 121,59 0,21 75 0,05 0,06 0,007 24,31 23,97 652,62 652,95 676,93 676,92
T22 N22 N23 26,83 0,03 75| 0,01 0,02 0,001 23,97 23,20 652,95 653,72 676,92 676,92
T23 N24 N23 62,95 0,08 50 0,04 0,04 0,003 19,93 23,20 657,00 653,72 676,93 676,92
T24 N25 N24 15,15 0,17 50 0,07 0,21 0,003 19,44 19,93 657,49 657,00 676,93 676,93
T25 N26 N25 119,33 0,32 50 0,14 0,69 0,082 20,22 19,44 656,79 657,49 677,01 676,93
T26 N27 N26 14,83 0,49 50 0,22 1,43 0,021 20,78 20,23 656,26 656,79 677,04 677,02
T27 N28 N27 47,73 0,56 50 0,25 1,82 0,087 23,05 20,78 654,07 656,26 677,12 677,04
T28 N29 N28 53,49 0,66 75 0,15 0,46 0,025 25,73 23,06 651,42 654,07 677,15 677,13
T29 N16 N29 90,80 0,78 75 0,17 0,61 0,055 26,55 25,73 650,66 651,42 677,21 677,15
T33 N20 N24 135,44 0,24 75 0,05 0,08 0,010 20,44 19,93 656,50 657,00 676,94 676,93
T32 N19 N25 135,68 0,26 75 0,06 0,09 0,012 19,86 19,44 657,08 657,49 676,94 676,93
T31 N18 N26 132,97 0,24 75[ 0,05 0,08 0,010 21,19 20,23 655,84 656,79 677,03 677,02
T30 N17 N27 132,83 0,24 75[ 0,05 0,08 0,010 21,79 20,78 655,26 656,26 677,05 677,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO

PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ORCAMENTO DA OBRA

CcusTo cusTo
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADE| QUANT. | CODIGO SINAPI | UNITARIO SEM | UNITARIO COM | CUSTOTOTAL  (R$)
BDI (RS) BDI (RS)

2 |REDE DE AGUA 507.045,26
2.1 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA M 4.288,00 73610 0,63 0,78 3.346,00
5 |TUBO DEPVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 50MM -

"” |FORNECIMENTO E INSTALAGAO E CONEXOES M 540,00 36375 11,29 13,98 7.551,25
53 |TUBO DE PVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 75MM -

"~ |FORNECIMENTO E INSTALAGCAO E CONEXOES M 1.807,00 36376 22,59 27,98 50.559,81
5.4 |TUBO DE PVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 100MM -

" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO E CONEXOES M 639,00 36377 38,04 47,12 30.107,34
55 |TUBO DE PVCDEFOFO, JEI, 1 MPA - DIAMETRO 150MM -

"> |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO E CONEXOES ™M 1.302,00 9826 151,74 187,95 244.704,60

ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA, PROFUNDIDADE
28 |pE 1,50 A 3,0 METROS, COM RETROESCAVADEIRA M3 6.432,00 | 73962/004 7,35 9,10 58.555,06
57 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, JUNTA ELASTICA -

""_|DIAMETROS DE 50MM A 150MM M 4.288,00 |  73888/003 2,80 3,47 14.871,13
58 |REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR

" |REAPROVEITADO, ADENSADO E VIBRADO M3 6.389,12 |  73964/005 9,93 12,30 78.581,69
25 |REGISTRO DE GAVETA DeFoFo x PVC - DIAMETRO 75MM | UNID 3,00 6012 283,99 351,75 1.055,25
210 | EGISTRO DE GAVETA DeFoFox PVC - DIAMETRO 100MM| _UNID 2,00 6027 483,9 599,43 1.198,87
2.11 |MEDIDOR DE VAZAO - DIAMETRO 150MM UNID 1,00 | COTAGAO 8.500,00 10.528,10 10.528,10
2.12 |HIDRANTE PUBLICO - DIAMETRO 150MM UNID 1,00 10921 3.230,00 4.000,68 4.000,68
5 13 |CAIXA DE REGISTRO DE GAVETA - ALVENARIA E

"~ |CONCRETO, ALTURA 100CM UNID 7,00 10482 229,00 283,64 1.985,48

BDI 23,86%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E VIACAO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA DISTRITO INDUSTRIAL
MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS TOTAL 2° MES 3° MES 4° MES
327.942,77 |RS 163.971,38 163.971,38
1|REDE DE ESGOTO 39,28%|% 50,00% 50,00%
507.045,26 |RS 253.522,63 253.522,63
2|REDE DE AGUA 60,72%|% 50,00% 50,00%
834.988,03 [RS 163.971,38 417.494,02 253.522,63
3| TOTAL 100,00%|% 19,64% 50,00% 30,36%
834.988,03 163.971,38 581.465,40 834.988,03
4| TOTAL ACUMULADO 100,00% 19,64% 69,64% 100,00%
LOURENCO Assinado de forma

digital por LOURENCO
LEME DA COSTA LEME DA COSTA

Igarapava, 25 de setembro de 2017.

JUNIOR:855448 JUNIOR:85544833915
33915 Dados: 2021.11.19

10:41:34-03'00"

Lourenco Leme da Costa Junior
Kadima Engenharia Ltda

Eng? Civil - CREA 5061064352
ART 92221220140166932
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

PROJETO INSTALACAO DE REDE ELETRICA
Loteamento industrial

Localizagéo: Rodovia SP 328 — KM 470 SIN
Municipio de Igarapava. SP

Kadima Engenharia LTDA EPP

Rua Jo&o Arcadephani Filho, 231

Sala 05 / Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirdo Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

Responsavel Técnico

Lourengo Leme da Costa Junior
Eng® Civil CREA: 5061064352
Rua Jo&o Arcadephani Filho, 231

Sala 05/ Nova Ribeirania 16-36176148
Ribeirao Preto.SP

CNPJ 07.543.045/0001-71
kadima@kadimaengenharia.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

As obras de instalagoes elétricas deverao ser executadas em conformidade com o projeto elétrico e todas as
especificagbes e normas técnicas exigidas pela concessionaria CPFL.

Ribeirao Preto, 06 de fevereiro de 2014.

LOURENGO LEME DA COSTA JUNIOR
KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP
RESPONSAVEL TECNICO

CREA 5061064352

fab/2022 — minuta de Edital — Obras do Distrito Industrial — Depart. de Engenharia Pégina 111 de 183


mailto:igarapava.lic2@gmail.com
mailto:cpl@igarapava.sp.gov.br
mailto:kadima@kadimaengenharia.com.br
mailto:kadima@kadimaengenharia.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

0
0

MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA DISTRITO INDUSTRIAL

ITEM |DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES
349.516,88 |RS 349.516,88
1|SERVICOS PRELIMINARES 4,07%|% 100,00%
4.916.490,53 |RS 1.638.830,18 1.638.830,18 1.638.830,18
2|PAVIMENTAGCAO 57,19%|% 33,33% 33,33% 33,33%
24.926,34 |RS 24.926,34
3[SINALIZACAO VIARIA 0,29%|% 100,00%
785.813,44 |RS 392.906,72 392.906,72
4|REDE DE ESGOTO 9,14%|% 50,00% 50,00%!
652.918,37 |RS 326.459,19 326.459,19
5|REDE DE AGUA 7,59%|% 50,00%! 50,00%
1.201.893,73 |RS 400.631,24 400.631,24 400.631,24
6|DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 13,98%|% 33,33% 33,33% 33,33%
665.244,17 |RS 221.748,06 221.748,06 221.748,06
7[ILUMINAGAO PUBLICA 7,74%|% 33,33% 33,33% 33,33%
8.596.803,46 (RS 349.516,88 392.906,72 719.365,91 727.090,43 400.631,24 2.261.209,48 1.860.578,23 1.885.504,57
8| TOTAL 100,00%|% 4,07% 4,57% 8,37%, 8,46% 4,66% 26,30% 21,64% 21,93%
8.596.803,46 349.516,88 742.423,60 1.461.789,51 2.188.879,93|  2.589.511,18 4.850.720,65 6.711.298,89 8.596.803,46
9| TOTAL ACUMULADO 100,00% 4,07% 8,64% 17,00%! 25,46% 30,12% 56,42% 78,07% 100,00%

IGARAPAVA, 30 de dezembro de 2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE / TOMADOR AGAO / MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
MUNICIPIO / UF|LOCALIDADE / ENDEREGO Fonte
IGARAPAVA/SP| DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS |BDI 23% SINAPINOV 21
CDHU 184
OBRA DE IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL
PLANILHA ORCAMENTARIA DATA BASE nov/21
BDI 23,00%
CUSTO P
- s " CUSTO UNITARIO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. Referéncia UNITARIO SEM CUSTO TOTAL (RS)
COM BDI (RS)
BDI (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 349.516,88
11 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAM. M2 121.062,01 98525 - SINAPI 0,36 0,44 53.267,28
TRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
1.2 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM PA CARREGADEIRA EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M?3 M3 12.106,20 100975 - SINAPI 6,96 8,56 103.629,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DTM 5
1.3 M M3xKM 60.531,00 95876 - SINAPI 1,69 2,08 125.904,48
1.4 |PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E REQUADRO EM METALON M2 8,00 02.08.040 - CDHU 410,00 504,30 4.034,40
1S CONSTRUCAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 26,00 02.01.021 - CDHU 445,00 547,35 14.231,10
1.6 LOCACAO - SERVICOS TOPOGRAFICOS M2 45.280,89 99064 - SINAPI 0,87 1,07 48.450,55
2 PAVIMENTACAO 4.916.490,53
MEIO FIO E SARJETA CONJUGADO DE CONCRETO, FCK 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA,
2.1 |MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA, COM ACERTO MANUAL E NIVELAMENTO DE FAIXA DE 45 M 4.121,00 94269 - SINAPI 62,70 77,12 317.811,52
cM
ABERTURA DE CAIXA DA VIA PUBLICA, INCLUI COMPACTACI\O, TRANSPORTE E PREPARO DO
2.2 3 M2 35.283,46 54.01.030- CDHU 21,67 26,65 940.304,21
SUBLEITO, CAIXAS DE ATE40CM
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO -
2.3 M3 7.056,69 96396 - SINAPI 122,80 151,04 1.065.842,46
ESPESSURA 20 CM
2.4 |IM PRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 35.283,46 54.03.240 - CDHU 6,64 8,17 288.265,87
2.5 |PINTURA DE LIGAC;\O COM EMULSAO RR-1C M2 35.283,46 96402 2,50 3,08 108.673,06
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP
2.6 m?3 1.411,34 95995 1.216,00 1.495,68 2.110.913,01
50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE - ESPESSURA 4CM
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2.7 |TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 50 KM (*) TONXKM 176.417,50 95430 - SINAPI 0,39 0,48 84.680,40
4 [sINALIZAGAO VIARIA 24.926,34
31 |SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM i iaao6| 102500 - SiNABI 5763 3567 489168
MICROESFERAS DE VIDRO
3.2 |ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO M3 1,75 93358 - SINAPI 92,57 113,86 199,25
3.3 [LASTRO DE BRITA, NUMERO 02, APILOADA MANUALMENTE COM MAGCO DE ATE 30 KG M3 0,09 | 100324 - SINAPI 114,93 141,36 12,72
3.4 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA M3 1,75 94964 - SINAPI 362,95 446,43 781,25
TUBO DE ACO CARBONO (POSTE), GALVANIZADO A FOGO,DIAMETRO NOMINAL 0,075M,
ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, EM BARRAS COM 4,2 METROS DE COMPRIMENTO, FECHADO
3.5 : M 117,60 DER 28.06.12 65,00 79,95 9.402,12
NA PARTE SUPERIOR, COM 2 (DOIS) FUROS NA POSIGAO DA PLACA E ALETA ANTI-GIRO SOLDADA
NA PARTE INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PLACA DE CHAPA DE AGO COM ESPESSURA 1,50MM, BITOLA #16 - TIPO GT+GT (DIAMETRO
3.6 M2 0,52 70.03.001 875,63 1.077,02 560,05
40CM)
PLACA DE CHAPA DE ACO COM ESPESSURA 1,50MM, BITOLA #16 - TIPO GT+GT - (DIMENSOES
3.7 ¢ ’ ! ( M2 0,75 70.03.001 875,63 1.077,02 807,76
25X25CM)
PLACA DE CHAPA DE AGCO COM ESPESSURA 1,50MM, BITOLA #16 - TIPO GT+GT - (DIMENSOES
3.8 M2 7,68 70.03.001 875,63 1.077,02 8.271,51
80X80CM)
4 |REDE DE ESGOTO 785.813,44
4.1 |LOCAGAO DE REDES DE ESGOTO M 2.967,00 | 02.10.040 - CDHU 1,20 1,48 4.391,16
ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,0 METROS, COM
4.2 M3 4.450,50 90092 - SINAPI 5,31 6,53 29.061,77
RETROESCAVADEIRA (REDE DE ESGOTO)
EXECUGAO DE TUBULAGAO EM PVC OCRE LISO COM ANEL DE BORRACHA DIAMETRO 150MM -
43 " M 2.967,00 | 46.03.060 - CDHU 146,90 180,69 536.107,23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REDE DE ESGOTO)
EXECUGAO DE TUBULAGAO EM PVC-0 DeFoFo PARA ESGOTO DIAMETRO 100MM PARA LINHA
4.4 = M 255,00 | 46.04.040 - CDHU 86,96 106,96 27.274,80
DE RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO(REDE DE ESGOTO)
EXECUCAO DE TUBULAGAO EM PVC DIAMETRO 100MM PARA RAMAIS DE LIGAGAO DE ESGOTO
4.5 M 416,00 | 46.02.070 - CDHU 71,71 88,20 36.691,20
(REDE DE ESGOTO)
4.5 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM COMPACTADOR (REDE DE ESGOTO) M3 4.383,74 | 07.11.020 - CDHU 5,76 7,08 31.036,88
POGO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
4.7 |=1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, UNID 48,00 98421 - SINAPI 2.053,70 2.526,05 121.250,40
DIAMETRO DE 60 CM. (REDE DE ESGOTO)
5 |REDE DE AGUA 652.918,37
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5.1 [LOCAGAO DE REDE DE AGUA M 1.179,00 [ 02.10.040 - CDHU 1,20 1,48 1.744,92
TUBO DE PVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 50MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

5.2 s ; M 540,00 | 46.04.010 - CDHU 39,90 49,08 26.503,20
CONEXOES (REDE DE AGUA)
TUBO DE PVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 75MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

5.3 % 5 M 1.807,00 | 46.04.020 - CDHU 60,66 74,61 134.820,27
CONEXOES (REDE DE AGUA)
TUBO DE PVC/PBA CLASSE 15 JEI - DIAMETRO 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

5.4 ~ B M 639,00 | 46.04.030- CDHU 101,36 124,67 79.664,13
CONEXOES (REDE DE AGUA)

5.5 [TUBO DE PVC DEFOFO 150MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CONEXOES (REDE DE AGUA) M 1.302,00 [ 46.04.050 - CDHU 198,69 244,39 318.195,78
ESCAVAGAO DE VALA NAO ESCORADA, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,0 METROS, COM

5.6 M3 6.432,00 90092 - SINAPI 5,31 6,53 42.000,96
RETROESCAVADEIRA (REDE DE AGUA)

5.7 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM COMPACTADOR (REDE DE AGUA) M3 6.389,12 | 07.11.020 - CDHU 5,76 7,08 45.234,97

5.8 |REGISTRO DE GAVETA DeFoFo x PVC - DIAMETRO 75MM (REDE DE AGUA) UNID 1,00 94500 - SINAPI 280,03 344,44 344,44

5.9 |REGISTRO DE GAVETA DeFoFo x PVC - DIAMETRO 100MM (REDE DE AGUA) UNID 2,00 94501 - SINAPI 529,12 650,82 1.301,64

5.10 |REGISTRO DE DESCARGA DeFoFo x PVC - DIAMETRO 75MM (REDE DE AGUA) UNID 2,00 | 47.01.080 - CDHU 533,44 656,13 1.312,26

5.11 |[CAIXA DE REGISTRO DE GAVETA - ALVENARIA E CONCRETO, ALTURA 100CM (REDE DE AGUA) UNID 5,00 97896 - SINAPI 292,00 359,16 1.795,80

6 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 1.201.893,73

6.1 |LOCAGAO DE REDE DE DRENAGEM, INCLUSIVE TOPOGRAFO (REDE AGUAS PLUVIAIS) v 1.454,00 [ 02.10.040 - CDHU 1,20 1,48 2.151,92
ESCAVAGAO DE VALA MECANIZADA, NAO ESCORADA, PROFUNIDADE DE 1,50 METROS A 3,0

6.2 2 z M3 17.811,50 90092 - SINAPI 5,31 6,53 116.309,10
METROS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REDE AGUAS PLUVIAIS)
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, DIAMETRO 500MM, CLASSE C1, REJUNTE COM ARGAMASSA

6.3 ! M 375,00 92211 - SINAPI 185,89 228,64 85.740,00
CIMENTO/AREIA TRACO 1:4 (REDE AGUAS PLUVIAIS)

6.4 |TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 600MM, CLASSE CA-1, REJUNTE COM ARGAMASSA i 607,00 _ 274,38 337,48 204.856,43
CIMENTO/AREIA TRAGO 1:4 (REDE AGUAS PLUVIAIS)
TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 800MM, CLASSE CA-1, REJUNTE COM ARGAMASSA

6.5 2 M 472,00 92214 - SINAPI 432,55 532,04 251.122,88
CIMENTO/AREIA TRAGO 1:4 (REDE AGUAS PLUVIAIS)

6.6 |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM COMPACTADOR (REDE AGUAS PLUVIAIS) M3 17.197,15 | 07.11.020- CDHU 5,76 7,08 121.755,82
POGO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (REDE AGUAS

6.7 UNID 24,00 | 49.12.110- CDHU 5.532,32 6.804,75 163.314,00
PLUVIAIS)
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA COM ANEL, 175 KG, FORNECIMENTO E

6.8 o . UNID 24,00 | 49.06.410 - CDHU 470,92 579,23 13.901,52
INSTALAGAO (REDE AGUAS PLUVIAIS)

6.9 [BOCA DE LOBO SIMPLES COM TAMPA DE CONCRETO (REDE AGUAS PLUVIAIS) UNID 2,00 | 49.12.010- CDHU 3.026,00 3.721,98 7.443,96

6.10 |BOCA DE LOBO DUPLA COM TAMPAS DE CONCRETO (REDE AGUAS PLUVIAIS) UNID 36,00 | 49.12.030- CDHU 4.936,16 6.071,48 218.573,28

6.11 |BOCA DE LOBO TRIPLA COM TAMPAS DE CONCRETO (REDE AGUAS PLUVIAIS) UNID 2,00 | 49.12.050- CDHU 6.798,71 8.362,41 16.724,82

7 |wLumINAGAO PUBLICA 665.244,17
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7.1 |ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA UNID 24,00 COTACAO 20,91 25,72 617,28
7.2 |ADAPTADOR TIPO BANDEIRA 050 MM? UNID 20,00 COTACAO 118,29 145,50 2.910,00
7.3 |ALGA PRE-FORMADA CABO A10 UNID 6,00 COTAGAO 8,89 10,93 65,58
7.4 |ALCA PRE-FORMADA ANC. IF - CABO 050 MM? UNID 45,00 COTACAO 8,89 10,93 491,85
7.5 |ALGA PRE-FORMADA ENC. IF -CABO 120 MM? UNID 20,00 COTAGAO 9,46 11,64 232,80
7.6 |ALCA PRE-FORMADA ESTAI 3/8" UNID 14,00 COTACAO 13,62 16,75 234,50
7.7 |ANEL PARA ESPACADOR LOSANGULAR UNID 382,00 COTACAO 6,91 8,50 3.247,00
7.8 |ANEL PARA ISOLADOR POLIMERICO UNID 24,00 COTAGAO 9,46 11,64 279,36
7.9 |ARAME DE ACO ZINCADO 004 BWG MTS 254,00 COTACAO 4,26 5,24 1.330,96
7.10 |ARMAGAO SECUNDARIA DE 01 ESTRIBO UNID 164,00 COTACAO 10,70 13,16 2.158,24
7.11 [ARRUELA QUADRADA 18 x 50 x 3 MM pc 134,00 COTACAO 1,51 1,85 247,90
7.12 |BRACO ANTIBALANGO UNID 4,00 COTACAO 61,66 75,84 303,36
7.13 [BRACO LONGO DE ILUMINAGCAO PUBLICA (GED 2583) (TAMANHO ~4480x@48MM) UNID 18,00 COTACAO 530,53 652,56 11.746,08
7.14 [BRAGO MEDIO DE ILUMINAGAO PUBLICA (GED 2583) (TAMANHO ~2980x@48MM) UNID 56,00 coTAcAO 298,10 366,67 20.533,52
7.15 [BRACO SUPORTE TIPO "C" 15 kv - GED 913 UNID 3,00 COTAGAO 107,54 132,27 396,81
7.16 [BRAGO SUPORTE TIPO "L" UNID 6,00 COTAGAO 82,81 101,85 611,10
7.17 [BRAGO SUPORTE TIPO "L" 15 kv - GED 2852 UNID 15,00 coTAcAO 82,81 101,85 1.527,75
7.18 [CABO DE ACO MENSAGEIRO DE 3/8" MTS 1.050,00 COTACAO 10,25 12,61 13.240,50
7.19 [CABO DE ALUMINIO COBERTO E70 (SPACE CABLE) 070 MM? MTS 3.200,00 COTAGAO 16,56 20,37 65.184,00
7.20 [CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 050 MM? (PADRAO VAB) MTS 1.900,00 coTAcAo 27,30 33,58 63.802,00
7.21 [CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120 MM? (PADRAO VAB) MTS 880,00 COTACAO 56,47 69,45 61.116,00
7.22 |CABO DE COBRE 16 MM? - 750 VOLTS MTS 10,50 COTACAO 8,99 11,06 116,13
7.23 |CABO DE COBRE COBERTO 16 MM? - 15 kv MTS 77,00 COTACAO 23,66 29,10 2.240,70
7.24 [CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 2 x 1,5 MM? PT/BR MTS 444,00 COTACAO 23,66 29,10 12.920,40
7.25 |CHAVE FUSIVEL 15kv - 100 A - 10 ka UNID 21,00 COTAGAO 236,59 291,00 6.111,00
7.26 [CINTA DE ACO 140 MM - COM PARAFUSO UNID 38,00 COTAGAO 29,97 36,86 1.400,68
7.27 |CINTA DE ACO 150 MM - COM PARAFUSO UNID 5,00 COTAGAO 30,83 37,92 189,60
7.28 [CINTA DE ACO 160 MM - COM PARAFUSO UNID 10,00 COTAGAO 30,83 37,92 379,20
7.29 [CINTA DE ACO 170 MM - COM PARAFUSO UNID 24,00 CcOTAGAO 32,62 40,12 962,88
7.30 [CINTA DE ACO 180 MM - COM PARAFUSO UNID 28,00 COTAGAO 33,91 41,71 1.167,88
7.31 [CINTA DE ACO 190 MM - COM PARAFUSO UNID 11,00 COTAGCAO 34,70 42,68 469,48
7.32 |CINTA DE ACO 200 MM - COM PARAFUSO UNID 15,00 COTACAO 36,28 44,62 669,30
7.33 [CINTA DE ACO 210 MM - COM PARAFUSO UNID 24,00 CcOTACAO 37,54 46,17 1.108,08
7.34 [CINTA DE ACO 220 MM - COM PARAFUSO UNID 157,00 COTACAO 38,80 47,72 7.492,04
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7.35 [CINTADE ACO 230 MM - COM PARAFUSO UNID 6,00 COTAGAO 39,90 49,08 294,48
7.36 [CINTADE ACO 240 MM - COM PARAFUSO UNID 11,00 COTAGAO 41,01 50,44 554,84
7.37 |CINTADE ACO 250 MM - COM PARAFUSO UNID 10,00 COTAGAO 42,59 52,38 523,80
7.38 [CINTADE ACO 260 MM - COM PARAFUSO UNID 3,00 COTAGAO 43,69 53,74 161,22
7.39 |CINTADE ACO 300 MM - COM PARAFUSO UNID 1,00 COTAGAO 47,17 58,02 58,02
7.40 |COBERTURA PARA CONECTOR CUNHA ALUMINIO UNID 39,00 COTAGAO 130,12 160,05 6.241,95
7.41 |CONCRETAR BASE DE POSTE UNID 1,00 COTAGAO 172,07 211,64 211,64
7.42 |[CONECTOR CUNHA ALUMINIO 004 BWG x 050 MM? UNID 10,00 COTAGAO 9,08 11,16 111,60
7.43 [CONECTOR CUNHA ALUMINIO 004 BWG x 070 MM? UNID 4,00 COTAGAO 15,39 18,92 75,68
7.44 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 004 BWG x 3/8" UNID 8,00 COTAGAO 9,12 11,22 89,76
7.45 [CONECTOR CUNHA ALUMINIO 050 x 050 UNID 15,00 COTAGCAO 14,98 18,43 276,45
7.46 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 050 x 050 MM? UNID 3,00 COTAGAO 14,67 18,04 54,12
7.47 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 050 X ESTRIBO UNID 86,00 COTAGAO 38,41 47,25 4.063,50
7.48 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 070 x 070 UNID 14,00 COTAGAO 38,41 47,25 661,50
7.49 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 070 x 3/8" UNID 1,00 COTAGAO 38,41 47,25 47,25
7.50 |CONECTOR CUNHA ALUMINIO 070 x estribo UNID 24,00 COTAGAO 38,41 47,25 1.134,00
7.51 [CONECTOR CUNHA ALUMINIO 3/8" x 3/8" UNID 2,00 COTAGAO 9,12 11,22 22,44
7.52 [CONECTOR CUNHA BIMETALICO 04 BWG x 16 MM? UNID 10,00 COTAGAO 8,29 10,19 101,90
7.53 [CONECTOR CUNHA BIMETALICO 050 x 004 BWG UNID 15,00 COTAGAO 9,08 11,16 167,40
7.54 |CONECTOR CUNHA BIMETALICO 070 x 016 MM? UNID 18,00 COTAGAO 14,67 18,04 324,72
7.55 |CONECTOR CUNHA DE ALUMINIO 050 x 050 MM? UNID 3,00 COTAGAO 14,67 18,04 54,12
7.56 |CONECTOR DE PERFURAGAO 050 MM x 02,5 MM ( *) UNID 148,00 COTAGAO 8,07 9,93 1.469,64
7.57 |CONECTOR DE PERFURAGAO 050 x 050 MM? UNID 52,00 COTAGAO 37,28 45,86 2.384,72
7.58 |CONECTOR DE PERFURAGAO 120 x 050 MM? UNID 36,00 COTAGAO 37,28 45,86 1.650,96
7.59 |CONECTOR TIPO PERFURANTE 4 DERIVAGOES 050 UNID 125,00 COTAGAO 37,28 45,86 5.732,50
7.60 |CONECTOR TIPO PERFURANTE 4 DERIVAGOES 120 UNID 124,00 COTAGAO 37,28 45,86 5.686,64
7.61 |CONECTOR TRES VIAS FEMEA/MACHO cJ 74,00 COTAGAO 11,83 14,55 1.076,70
7.62 |CONECTOR GARRA LINHA VIVA 6/1/0 UNID 21,00 COTAGAO 49,68 61,11 1.283,31
7.63 |CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35 MM? UNID 28,00 COTAGAO 15,77 19,40 543,20
7.64 |CRUZETA MADEIRA 90 x 90 x 2000 MM UNID 18,00 COTAGAO 173,50 213,40 3.841,20
7.65 |ELO FUSIVEL 15K UNID 6,00 COTAGAO 5,52 6,79 40,74
7.66 |ELO FUSIVEL 5H UNID 15,00 COTAGAO 5,52 6,79 101,85
7.67 |ESPACADOR LOSANGULAR UNID 126,00 COTAGAO 28,39 34,92 4.399,92
7.68 [ESTRIBO UNID 113,00 COTAGAO 23,66 29,10 3.288,30
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7.69 |ESTRIBO PARA BRACO "L" UNID 4,00 COTAGAO 23,66 29,10 116,40
7.70 |FIO COBRE NU 16 MM? KG 7,00 COTAGAO 88,33 108,64 760,48
7.71 |GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO 70 UNID 36,00 COTAGAO 82,81 101,85 3.666,60
7.72 |HASTE TERRA CANTONEIRA 2400 MM UNID 15,00 COTAGAO 59,15 72,75 1.091,25
7.73 |HASTE TERRA CANTONEIRA DE ACO UNID 13,00 COTAGAO 59,15 72,75 945,75
7.74 |ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 kv UNID 24,00 COTAGAO 31,55 38,80 931,20
7.75 |ISOLADOR POLIMERICO DE ANCORAGEM 15 kv UNID 30,00 COTAGAO 82,81 101,85 3.055,50
7.76 [ISOLADOR ROLDANA DE 2 LEITOS UNID 163,00 COTAGAO 12,02 14,78 2.409,14
7.77 |KIT REMOVIVEL VS 150 W (REATOR, IGNITOR E CAPACITOR) (GED 4246) UNID 56,00 COTAGAO 181,39 223,10 12.493,60
7.78 |KIT REMOVIVEL VS 250 W (REATOR, IGNITOR E CAPACITOR) (GED 4246) UNID 18,00 COTAGAO 181,39 223,10 4.015,80
7.79 [LACO PREFORMADO DE ROLDANA - CABO 050 MM? UNID 44,00 COTAGAO 6,47 7,95 349,80
7.80 |LACO PREFORMADO DE ROLDANA - CABO 120 MM? UNID 15,00 COTAGAO 7,67 9,44 141,60
7.81 |LACO PREFORMADO PARA CABO AGO 3/8" UNID 100,00 COTAGAO 2,61 3,21 321,00
7.82 [LACO PREFORMADO PARA ESPACADOR CABO 3/8" UNID 30,00 COTAGAO 3,30 4,06 121,80
7.83 [LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W - E40 UNID 56,00 COTAGAO 61,51 75,66 4.236,96
7.84 |LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W - E40 UNID 18,00 COTAGAO 94,35 116,05 2.088,90
7.85 |LUMINARIA INTEGRADA VS 150 W-E40 (GED 4245) UNID 56,00 COTAGAO 441,63 543,21 30.419,76
7.86 |LUMINARIA INTEGRADA VS 250 W-E40 (GED 4245) UNID 18,00 COTAGAO 542,00 666,67 12.000,06
7.87 |MANILHA SAPATILHA UNID 42,00 COTAGAO 14,20 17,46 733,32
7.88 |MAO FRANCESA 5 x 32 x 619 MM UNID 20,00 COTAGAO 7,89 9,70 194,00
7.89 |MAO FRANCESA PERFILADA - 1534 MM UNID 10,00 COTAGAO 89,90 110,58 1.105,80
7.90 |[MASSA CALAFETADORA KG 5,10 COTAGAO 18,93 23,28 118,73
7.91 |PARAFUSO ESPACADOR 16 x 500 MM UNID 18,00 COTAGAO 22,08 27,16 488,88
7.92 [PARAFUSO FRANCES 16 x 045 MM UNID 122,00 COTAGAO 4,34 5,34 651,48
7.93 |PARAFUSO FRANCES 16 x 070 MM UNID 56,00 COTAGAO 4,53 5,57 311,92
7.94 [PARAFUSO FRANCES 16 x 070 MM ( *) UNID 148,00 COTAGAO 4,53 5,57 824,36
7.95 |PARAFUSO FRANCES 16 x 150 MM UNID 28,00 COTAGAO 5,99 7,37 206,36
7.96 |PARAFUSO MAQUINA 16 x 050 MM UNID 6,00 COTAGAO 4,73 5,82 34,92
7.97 |PARAFUSO MAQUINA 16 x 075 MM UNID 4,00 COTAGAO 9,46 11,64 46,56
7.98 |PARAFUSO MAQUINA 16 x 150 MM UNID 24,00 COTAGAO 14,20 17,46 419,04
7.99 |PARA-RAIOS POLIMERICOS 10 ka - 12 kv pc 6,00 COTAGAO 236,59 291,00 1.746,00
7.100 [PARA-RAIOS POLIMERICO 10 ka - 15 kv UNID 15,00 COTAGAO 236,59 291,00 4.365,00
7.101 [PERFIL "U" UNID 6,00 COTAGAO 195,58 240,56 1.443,36
7.102 |PINO HASTE ACO - CRUZETA DE ACO UNID 24,00 COTAGAO 11,83 14,55 349,20
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7.103 |PLACA DE CONCRETO ARMADO 1000 x 200 x 100 UNID 42,00 COTAGAO 154,57 190,12 7.985,04
7.104 |PORCA OLHAL UNID 34,00 COTAGAO 14,20 17,46 593,64
7.105 |PORCA OLHAL 16 MM UNID 22,00 COTAGAO 14,20 17,46 384,12
7.106 |PORCA QUADRADA 27 x 14 MM - f 16 MM UNID 24,00 COTAGAO 1,98 2,43 58,32
7.107 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 09/0200 daN UNID 32,00 COTAGAO 922,70 1.134,92 36.317,44
7.108 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 09/0400 daN UNID 9,00 COTAGAO 1.238,15 1.522,93 13.706,37
7.109 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 09/0600 daN UNID 1,00 COTAGAO 1.415,23 1.740,74 1.740,74
7.110 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/0400 daN UNID 1,00 COTAGAO 1.763,67 2.169,31 2.169,31
7.111 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/0600 daN UNID 2,00 COTAGAO 2.182,36 2.684,30 5.368,60
7.112 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/0400 daN UNID 18,00 COTAGAO 2.199,56 2.705,46 48.698,28
7.113 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/0600 daN UNID 10,00 COTAGAO 2.602,48 3.201,05 32.010,50
7.114 [POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 daN UNID 1,00 COTAGAO 3.226,22 3.968,25 3.968,25
7.115 |PROTETOR DE BUCHA DE EQUIPAMENTOS UNID 15,00 COTAGAO 37,85 46,56 698,40
7.116 |RELE FOTOLETRONICO (GED 3037) UNID 74,00 COTAGAO 37,85 46,56 3.445,44
7.117 |SAPATILHA UNID 26,00 COTAGAO 3,56 4,37 113,62
7.118 |SELA DE ACO PARA CRUZETA UNID 8,00 COTAGAO 12,30 15,13 121,04
7.119 |SELA PARA CRUZETA UNID 10,00 COTAGAO 12,30 15,13 151,30
7.120 |SUPORTE HORIZONTAL 15 kv - GED 2930 UNID 6,00 COTAGAO 126,18 155,20 931,20
7.121 |SUPORTE PARA EQUIPAMENTO POSTE CC - 260 mm UNID 10,00 COTAGAO 42,59 52,38 523,80
7.122 | TERMINAL DE COMPRESSAO 120 MM? (CABO AL) UNID 40,00 COTAGAO 31,98 39,33 1.573,20
7.123 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 kva 127/220 v UNID 5,00 COTAGAO 11.356,29 13.968,24 69.841,20

SERVIGOS DE ENGENHARIA JUNTO A CPFL PARA APROVACAO DO PROJETO, PEDIDO DE
7.124 |INSPECAO, ASSESSORIA PARA INTERLIGACAO DE REDE E CONTRATO DE INCORPORACAO DA UNID 1,00 COTACAO 8.460,00 10.405,80 10.405,80

REDE, BEM COMO OUTROS SERVICOS TIPICOS DA ADMINISTRACAO TECNICA DA OBRA, ETC.

TOTAL 8.596.803,46

(*) Distancia Usina de Asfalto - municipio de Uberaba/MG (50 Km)
IGARAPAVA, 30 de dezembro de 2021

DENISE HELENA SALVINO MARCELINO

ENG.CIVIL - CREA 5061581854 -SP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PREFEITURA DE IGARAPAVA
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PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS
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OBS: A PREFEITURA DE IGARAPAVA
DEVERA AGUARDAR A APROVAGCAO
DESSE PROJETO PELA CPFL

PARA CONTRATAR A OBRA.
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15 VISTA FRONTAL DA PORTA DO PCE
16 VISTA FRONTAL INTERNA DO PCE
17 LISTA DE MATERIAIS
N DATA REVISAO EXEC APROV. DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS EXECHIARUSEOR B
ACEITO | ONTA VISTO £ ACEITO KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINEL DE COMANDO DA ESTAGAO—PCE
o 09/08/17 |EMISSAO INICIAL Pce_ca_EDiG_01_00 ESTA ACEAGAD NAD ISENTA A CONTRATADA COM CARREGADOR E BATERIAS = Y
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DS
ESTABELECIDAS NO_CONTRATO LOURENGO COSTA 09/b8/17 o |e 16
RS T sost043s2 T
ks ER 7 "SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS —
s = ™ I T T A APAVA/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

‘ 2 i ‘ & | T 2 ‘ = [ = = =
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\
/ : 24V
T cB1 o .
0-40°C ‘ // = T T
i' 2 o> (° Q7 ® Q8
= A Wo { w - A ! O
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N DATA REVISAQ EXEC

o 09/08/17| EMISSAO INICIAL

EXECUTADO POR

APROV. ———————  DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACETO | DATA | KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINE
.EFEJZB,[ >_01_00 - . | REV 03
LOURENGO COSTA 09/98/!7 COM C/ ) % 16
e [ CONTRATADA

5061064352 |
[ T"S|STEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
= tmEr PRSI =
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ESTADO DE SAO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

PABX (16) 3173 — 8200
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1 7 g o l 1 2 13 14 15
e . R R ALIMENTAGAO DE SINAIS | ALIMENTAGAQ DE SINAIS
ALIMENTAGAO FONTE DO CLP ALIMENTAGAO DO CLP INTERNOS ErERNGS
N NTERNOS EXTERNOS
‘ 220V—2F—60H2z
‘ . . .
‘ - 2
N \ 0A
‘ Q4 TOMADA 220V
z 2P+T
‘ S | o o 3 x2-03 (X
5%
Q3 \ H1 - s T
‘ By BR B1 P
, A
Sy 1
—O) AUSTOR £ i Q6
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KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP

-AL\'\.‘F) .. DE CC

I I
| | TERRA _
— —— - .
| | | L
‘ | I | )
L | |
| [ |
| I |
| I |
| I |
IMENTAGAO
e —60Hz
QEC
N* DATA REVISAO EXEC. | APROV DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS EXECUTARZEOR =

o 09/08/17 EMISSAO INICIAL PCE_CB_EDIG_! OM C € A 04
t{LEOURENCO COSTA 09/153/ 17 | e |« 18
= 506|]064352 S CoRTATAOR
A5 T EEE-ELE-PCE-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

CLP — ENTRADAS DIGITAIS

&
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T i L
E 1 08 [P R &« 4 |-
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L,‘/_J C ‘J E wal. LT‘ E ) ES Lr E s 1 LHH E

E7 ES \ E4 [ \ EO
E8 E:f E E4 E3 E = E WVE
cP ENTRADA T
JTA:
A IDENTIFICAGAO DAS FUNGOES E A QUAN TRADAS E S ANALOGICAS E 1T
ERAQ DETERMINADAS APOS A ANALISE QUANTIDAD UPOS NA ESTAGAO
| EXECUTADO POR
N DATA REVISAQ EXEC. | APROV. ———— 1  DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
= bal KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP E

0 | 09/08/17 EMISSAO INICIAL pce_ca_enic_o1_o0
LOURENGO COSTA oe/be/w
e sosv]osossz C

. ——— ““T'SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS |  —
= ‘ BB AVA/SE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

CLP SAIDAS DIGITAIS

N* DATA

o | o0s/08/17

CPU SAIDAS DIGITAIS

OV
R I —— —_— L L S - -—
[/ [/ sse 1856 [/ s4 [/ s3 S2 [/] si L/ ]s -
J J 1 = s o c
| | J l
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5 S

EMISSAO INICIAL

DES

EXECUTADO POR
KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP

NOMERO NOTAS

09/08/17 |

ors
LOURENGO COSTA
T

5061064352 |

SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
S njer
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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EXECUTADO POR
N* DATA REVISAO EXE APROV, f————1—————1  DES. R NOMEF N
ACENO | DATA KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINEL

o 09/08/17 EMISSAO INICIAL PCE_CB_ =
“L;OURENCQ COSTA OQ/bB/W 16
= som’osu&z [

““T"SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
T s ['v!- ] | AVA/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

/1 s7 [/ se /] ss 5 3 ,T 52 L] s ,T SO J

N DATA REVISAQ EXEC. | APROV, | | OEs. REFERENCIA NOMERO NOTAS EXECUTADO POR
| | T T ! KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINE E
o 09/08/17 | EMISSAO INICIAL PCE_CB_EDIG_01_00 SOM
D
LOURENGO COSTA 09/08/17 -
o 5061064352 DIAGRAM
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‘ ]1 o v o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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= = = EXECUTADO POR
N* DATA REVISAQ EXEC. | APROV. f———1———{  DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACEITO | DATA KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP P ZE
0 09/08/17 EMISSAQ INICIAL |Pee_ca_enic_ot_ao
"LOURENGO COSTA 09/08/17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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N DATA REVISAQ EXEC. | APROV. |-t DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS Erieaane T
VISTO E ACEITO KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINEL DE COMANDO DA ESTAGAO—PCE
o 09/08/17 EMISSAO INICIAL PCE_C8_EDIG_01_00 ESTA ACETAGAD NAD ISENTA A O COM CARREGADOR E BATERIAS eV 12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

CARACTERISTICAS ELETRICAS ONSTRUTIVC BARRAMENTO 8.
1.1 TENSAO DE LAGAO: 4.1 FRONTAL B PORTA [0 TAMPA PARAFUSADA 1 MATERIAL: [J COBRE [ ALUMINIO
1.2 TENSAO DE RAGAO a 0 PORTA M TAMPA PARAFUSADA BARRAMENTOS 0 0.6/1 KV
R SE T s NI 4 W RAPIDO [ EMONA FASES O TERRA O NEUTRO CONTROLE: ]
1.4 LICADA 1 Min B FENDA [0 MAGANETA 8.2 TEMPERATURA MAXIMA DE SERVIGO:
5 cO. DE IMPULSO [0 LACRE P/ PAINEL ] PRATEADA -0 oC J 100 oC O
1.6 CORRENTE NOMINAL A 4.4 VENEZIANA: v (] IDENTIFICAG,
1.7 CORRENTE CURTO CIRCUITO 15 KA TELA ] 0O NAO O ANILHA
1.8 TEMA: 132 [I32 +N B 2047 FILTRO ] 6.5 NTIFICAGAO [0 LUVA PLASTICA
1.9 NEUTRO: )0 POR IMPEDANCIA 4.5 VENTILADOR O O NAO \ B ANILHA + LUVA
- MENTE ATERRADO TELA [m] [J TOTALMENTE PINTADO ] o
FILTRO O 6.6 CORE
SERVAGOES CONEXOES EXTERNAS FASE R - ]
1 FASE S: RANCO [} COR BITOLA MINIMA
[T RS FASE T WO O Amm)
CIMA W POR BAIXO TERRA: | VERDE (]
5 AUXILIAR [ LATERAL [ TRASEIRA > [0 AZUL CLARO O ELHO
o S SAIDA: [ BARR RIS [0 VERMELHO [ PRETO

2.1 TENSAO DE COMANDO: 220 VCA OrF CIMA W POR BAIXO NEGATIVO O PRE ] CINZA

FONTE: B INTER [ EXTERNA [J LATERAL ] TRASEIRA 6.7 0 BARRAMENTO PRINCIPAL: CINZA

4.6.2 CIRCUITC VERDE 2.5

2.2 AQUECIMENTO: 100 W 220 VCA W POR BAIXO AZUL 2.5

FONTE: B INTERNA [ EXTERNA 4.7 BITOLA DAS AMARELO 1
2.3 ILUMINAGAO: —_— Do ven STRUTURA: HAMENTO: 16 MSG

TIPO: 1 INCANDESC. B FLUORESCENTE #:8 FUNDO| BECHADO

FONTE: [ INTERNA [ EXTERNA : "‘LX‘*;LN E 0E 7. PLACAS DE IDENTIF o) 8.5

4.10 POS 0: -

2.4 TOMADA: 2P+T A 220 VCA - 74 PLAGUETAS: E & iATERL SOLUMASIE RORTA
2 OMADA: 2 22 o 7.1 PLAQUETAS EXTERNAS (MATERIAL) B LIGAGOES EXTERNAS AO PAINEL

FONTE W INTERNA EXTERNA

B ACRILICO [0 RESERVA % DO TOTAL
I ALUMINIO

RVAGOES: = BORNES PARA CABO DE mm2
I FITA ADE
[} OF
T Y2 AQUETAS EXTERNAS (FIXAGAQ):
5. TRATAMENTO E PINTURA [ PARAFUSADA
AUTO ADESIVO R R A -
. - . AT : E 9. CONDIGOES DE o
INSTALAGAO RN [0 EXTERNA 5.1 PREPARAGCAO DA SUPERFIC [0 REBITE DE NYLON
" M ] : - - %
3.2 TIPO: [0 METAL ENCLOSED ClJATEAMEN : 9.1 TEMPERATURA AMBIENTE MEDI 35 oC
[0 METAL CLAD 7.3 PLAQUETAS INTERNAS (FIXAGAO): 9.2 TEMPERATURA AMBIENTE MAXIM 40 oC
B COMPARTIMENTADO i O ACRIL 9.3 ALTITUDE <1000 m
o TR v e B FITA ADESIVA 9.4 UMIDADE 70 %
S RAMNEL; o O PDC M7 = O R CHIMIERNG  EHEXTERNG [ PAPEL AUTO ADESIVO 9.5 AMBIENTE:
[m] 1 PCM MT B CINZA MUNSEL 6,5 H INTERNO W EXTERNO O -
] ] [0 INTERNO [0 EXTERNO - Os
5.5 COR DA PLACA MONTAGEM: 7 AQUETAS INTERNAS (FIXAGAO) O
5.4 DE PROTEGAO 551 B LARANJA RAL 2003 O PARAFUSADA [ MARITIMO
O W AUTO ADESIVO [:
3.5 NORMA Il NBR 6808 [] NBR 6979 5.6 FERRAG NTERNA [0 COLADA .
[0 ZINCAGEM + BICROMATIZAGAO ]
3.6 CARACTERISTICAS FISICAS B PINTADA
P/ TRANSPORTE: 1
Py ERVAGOES
kg
A: mm L mm  P: kg
s o e EXECUTADO POR ™
N* DATA REVISAQ EXEC. | APROV. — — REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACEITO | DATA VISTO E ACEITO KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP
o 09/08/17 |EMISSAO INICIAL 01_00 ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES  [BFS
| | ESTABELECIDAS NO CONTRATO LOURENGO COSTA 09/ /17
Ran i 5061064352
TS = l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

DATA REVISAQ EXEC

o 09/08/17| EMISSAO INICIAL

EXECUTADD POR
g KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINEL DE COMANDO DA ESTACAC
{ v RREGA R
"LOURENGO COSTA 09/p8/17 VISTA FRONTAL
i sos'ﬁesusz |
“ TSISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS
[ [T IGARAPAVA/SP

EEE-ELE-PCE-14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

@
5

[sis][s[s|[s]si[s]s|[sls][s[s][ss][s[s](s]S]

CmeRs

FONTE 1
24

FONTE 2 ME-2)
24vec
P/ as

AALDGICOS

B/ M

ME-3]|[

FONTE
D0
cLP

TOMADA

)

N/

CAS

LOG

NT.

E
2

SICAS

Q
=
=
=
<

0
ii
DIGITAIS

il

NOTAS:

DIMENTOS
RICAS —

1 — PARA SISTEMAS DE PROTEGAO, UTILIZAR MANUAL E PROC
DE SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSF
E DISPOSITIVOS DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS —DPS.

SPDA

2 - DIMENSOES DE ACORDO COM PROJETO

N* DATA

REVISAOQ

REFERENCIA

EXEC

ACEITO

APROV., DES.

DATA

NOMERO NOTAS

VISTO E ACEITO

o | 09/08/17

EMISSAO INICIAL

PCE_CB_EDIC_01.00

DAS RESPONSABILIC
3 LEC

ESTA ACETAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA
€5 £ OBRIGAGOES
S NO CONTRATO

EXECUTADO FOR
KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP

PAINEL DE COMANDO DA ESTAGAO—PCE
COM CARREGADOR E BATERIAS

ors

OURENGO COSTA 09/08/17

VISTA FRONTAL

o=

5061064352

oo

RPRGVAGE FOR

" TISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

VsTor

=

cRER

[ SUB—ARER PROT

IGARAPAVA/SP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ITEM TAG DESCRIGAO DO COMPONENTE REFERENCIA [FABRICANTE TC())TTAL ITEM TAG DESCRIGAO DO COMPONENTE REFERENCIA |FABRICANTE TC())TTAL
1 PCE PAINEL DE COMANDO DA ESTAGAO, FABRICADO E o1 17 X2 CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAGAO, 04
TESTADO CONFORME A ESPECIFICAGAQO TECNICA COMPLETO COM TRILHO, INSTALADO NO PAINEL.
CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 18 [X11,X22,X100,X101|RELE MINIATURA COM BORNE DE LIGAGAO, APERTO ™)
2 Q1 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 01 POR PARAFUSO PARA CABO ATE #2,5mm2, E
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 20A—600V. MONTADO EM PERFIS COMUNS, ALIMENTAGAQ 24Vcc
3 Q2,03,Q4, DISJUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 03 COM UM CONTATO "NA", CARGA MAXIMA PERMA—
MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 6A/600V. NENTE 5A, ISOLAGAO GALVANICA DE 4kV ENTRE
4 VE VENTILADOR COM FILTRO DE 220V—60Hz o1 BOBINA E O CONTATO, MATERIAL DO CONTATO
5 FC CHAVE FIM DE CURSO COM 2 CONTATOS NF, 01 AQCdO, TENSAO MAX. DE COMUTAGAO 250Vca/Vee
CORRENTE TERMICA DOS CONTATOS 10A. (RELE/BORNE MONTADO CONTRA CONTATOS
6 L LAMPADA FLUORESCENTE TIPO PL DE 16W—220V, o1 ACIDENTAIS EM CASO DE ENERGIZAGAO)
COMPLETO COM SOQUETE. 19 IGE CONVERSOR ISOLADOR PARA SINAIS ANALOGICOS *)
re ™ TERMOSTATO REGULAVEL 0—40°C, COM 1 CONTATO 01 CORRENTE E TENSAO PADRONIZADOS. ESSE MODU~
NF, TENSAO DE SERVIGOS 220Vca. LO DEVE PERMITIR A CONFIGURAGAO ATRAVES DE
8 RA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO BLINDADA DE o1 DIP—SWIITCHES A ENTRADA E SAIDA DE SINAIS
100W—220V. EM VALORES DE TENSAO E CORRENTE PADRONIZA-
9 T TOMADA 2P+T, 220V—60Hz PARA INSTALAGAO EM 01 DOS, 3 VIAS UNIVERSAL, ALIMENTAGAO 24Vce,
PAINEL. ENTRADA E SAIDA DE 4 o 20mA, MONTAGEM EM
10 H1 CONJUNTO DE SINALIZAGAO COM 7 LEDS DE o1 TRILHOS DIN.
ALTO BRILHO 220Vca, SENDO DE COR BRANCA. ACIDENTAIS EM CASO DE ENERGIZAGAO)
Bl NOBREAK NOBREAK, 220V—60Hz, 1 kVA, 2F+T, FATOR DE o1 20 RBT BORNE CONECTOR A TERRA EK2,5N. PARA 0S *)
POTENCIA >0.82, COM ISOLAGAO GALVANICA, ISOLADORES GALVANICOS UTILIZAR BORNE FUSIVEL
BATERIA SELADA AUTONOMIA MIN. 15min., COM COM FUSIVEIS DE 50mA.
CHAVE MANUAL LIGA/DESLIGA, COMANDO 21 IHM INTERFACE HOMEM MAQUINA, COM 4 LINHAS E 01
AUTOMATICO, INTERFACE DE COMUNICAGAO RS—232 20 COLUNAS, PROGRAMAGAO E ALIMENTAGAO VIA
12 PR1 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAQ, COMPLETO 02 PLC, ALFANUMERICO COM RETRO ILUMINAGAO.
TENSAO NOMINAL 2,5V—20KkA. 22 Q5 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA o1
13 PR2,PR3 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO, COMPLETO 04 MOLDADA DE BAIXA TENSAO, 10A/600V.
TENSAO NOMINAL 24Vcc—2,5kA. 23 Q6,Q7,Q8 DISUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA 03
14 CB1 CARREGADOR DE BATERIAS, TENSAO DE ALIMEN— 01 MOLDADA DE BAIXA TENSAO, ... A/600V.
TAGAO 220Vca—60Hz, TENSAO DE SAIDA 24Vcc.
15 BAT—1, BAT—2 |[BATERIA VEICULAR TIPO SELADO DE 12V, DE 02
. Anh.
16 CLP CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL MICROPRO— o1
CESSADO DEDICADO A FUNGAO DE CONTROLE DE
PROCESSOS INDUSTRIAIS, CONFORME
ESPECIFICAGAO TECNICA
(*): QUANTIDADE CONFORME O PROJETO.
N* DATA REVISAO EXEC. | APROV, DES, REFERENCIA NOMERO NOTAS Busbechlacy T
ACEITO | DATA VISTO E ACEITO KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP PAINEL DE COMANDO DA ESTAGCAO—PCE
o 09/08/17 |EMISSAO INICIAL PCE_CB_EDIG_01_00 ESTA ACEITAGAD NAO ISENTA A CONTRATADA CARREGADOR E BATERIAS =9 . 16
O R aaatons no contaate | L€ costa  09/p8/17 LISTA DE MATERIAIS o |e 18
P sou||oussz I ;:""":.‘:‘u".
st e " TTEISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS -
T s = [ ey
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

ESTADO DE SAO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO

PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

OBSERVAGOES:

1. QUADRO ELETRICO DE COMANDO (QEC)
INSTALADO NA CASA DO GERADOR.

2. ALIMENTADOR GERAL 3x#16mm2(F)+16mm2(N)+16mm2(T)
PVC—0,6/1,0kV=70"C —TENSAO DE ALIMENTAGAO 220V—3@—60Hz

3. NAO FOI PREVISTO NO PROJETO DA EEE, BB DRENO E B.PULMAO.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

PROJETO EEE — Parque Industrial

QUADRO ELETRICO DE COMANDO
QEC

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 220V

IGARAPAVA — SP

SABESP

N DATA REVISAO EXEC. | APROV. ACETo | DATA

DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS

o 09/08/17|EMISSAO INICIAL

EXECUTADO POR: N*
KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP
ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE "E"‘-; Ij:; 766
OE LOURENGO COSTA VIST ATA 09/08/17
PRO. CREA: 5061064352 QUADRO EQLEECTRI_COCADPEA COMANDO N*. CONTRATADA

EEE-ELE-QEC-01

AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS ESCALA:

SUB-AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 [ 14 [ 15
ALIMENTAGAO I PROTEGAO CONTRA SURTOS TENSAO FALTAR%'-EE — é‘g'&‘mgg I ALIMENTAGAO DA PARTIDA CF — BB-01 (PRINCIPAL) E BB-02 (RESERVA)
r R 220V—3F+N—60Hz
| S
| i '
'_N__—___'___T' _______________________ e e I e R B e e ks = i 2 e B e e i, s A e B R s
‘ | L 4,0mm2 i 4,0mm2
| I St X1 ILUM.EXTERNA Qx3 Q7
‘—U—o 4A 80A
o No No
‘ : X1 - >>[ 1 >>]1 >>
Qx2
1 15A/220vV =]
| H RFF C (005
220VCA
H 5 20A/220V |
| i D i X1 TELEMETRIA b )
© X1 X1
H N~ X1
\ ! ax1 -
| 15A/220V
| TC1 | MGE
50/5A lfﬁ MEDIDOR DE 02 O 2 s
| L e GRANDEZAS - -
| ELETRICAS =1 2
| Q8 = comcrfilo 1 = convcr':éa 1
| o.8c12,5 2 FREQ. 2 FREQ.
Ft 1.2xin : 4A/220V o Q3 72 Q4 (=3 20A (=1 20A
3 T o—(AaF2) (:*C 6A/220V 6A 10A
‘ NOTA 3 : ? r?? T3 ? 1?2 1?3
I Q9 PR1
| | 6A/220v 335V/50KkA b
| : g Kao\, "\ kA7
T ‘ I X2—-47| X2—4 PR3
| 1 n FC ~ \:| 253VAC
| < 10KA
1R [ ? — X2-49 X2-50
\ e PR2 3
\ - 150V/40kA |3 ¥ i ; ) S e T i [ i [ 4 ’ T
| (& 2 ‘ r 1 I 1
Q1 | = L = i x27 x3P pe X7 x37 pef .
| 63a/220v | e I 3 | 3 it St | =1
| o = 5 §2 - ; B ' 4,0mm2 { . | | 4,0mm2
> =] L1 (03/c1 —}- = ——
‘ 2 3 TOMADA 2P4T 2( /e1) 2z l H : !
3 ) 220VCA —1 =]
\ 5 (03/¢1) )= I o o
| TERRA _]
e L e e BOMBA DE RECALQUE—EEE BOMBA DE RECALQUE—EEE
l = P=3,0 CV P=3,0 CV
- - 220V—3F—60Hz 220V—3F—60Hz
Inom=11A Inom=11A
(PRINCIPAL) (RESERVA)
< NOTAS:
ALIMENTAGAO GERAL 1. O CONDUTOR DE INTERLIGAGAO DOS "DPS" COM A BARRA DE TERRA, DEVERA SER COM CABO ISOLADO DE #16mm2 E COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 0,50 METROS.
220V—3F+N+T—60Hz 2. A CONTRATADA PARA MONTAGEM DO PAINEL DEVERA REALIZAR ASBUILT DOS TAG's, NRO DE FIO, BORNE, ETCC.., DO PROJETO, CONFORME EXECUTADO.
VEM DO QUADRO BT (ENT. DE ENERGIA CPFL—CAT.C1) 3. A CONTRATADA PARA MONTAGEM DO PAINEL DEVERA INSTALAR NA PORTA DO PAINEL, OS DISPLAYS DE COMANDO DOS SENSORES PT—100 DAS BOMBAS RECALQUE.
4x#16,0mm2(F+N)+#16,0mm2(T)
SABESP EXECUTADO POR: N*
N* DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACEITO | DATA KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP
0 | 09/08/17|EMISSAG INICIAL ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE REY. F;; /o8
LOURENGO COSTA QUADRO ELETRICO DE COMANDO ORI Te
QEC — DIAGRAMA TRIFILAR S SONTRAT
AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS ESCALA:
SUB—-AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

1 [ 2 3 4 [ 5 6 | 7 8 [ 9 [ 10 | 11 | 12 13 14 15
DESLIGAMENTO DE SELEGAO SOLICITAGAO SELEGAO DE REVEZAMENTO COMANDO CCO RELE DE REVEZ.
EMERGENCIA MODO DE OPERAGAO HIDRAULICA RECALQUE BOMBAS AUTOMATICO AUTOMATICO
(02/co9) — s/
04/C1
X2-1
. "’lw 'l
v KA1 s
| g1 14 KA2
14
"
X2-2 13
3 3 KAS
14
" "
xX2-3 X2-3
S1 i S1 "
g
e
s 4 | w[ T Teilez
22 i i
SEE 883 !
1 = RELE
| BIESTAVEL
d
| el @
DX2-4 Ox2-6 Ox2-4 Ox2-6 | ) | RB1
|
i S M‘Nl A2116| |1a| |
| SNp——" Npp——— |
XxX1-3
&
- ~ - ~
E
@ KA1 L_FKAZ I__F KA3 I?KM l__F KAS l__F KAB
, N[ w2 , ~[= ] A - Y T=
(02/C09) (04/C1)
NA | NF | [ NA [ NF | [ NA | NF | NA | NF NA | NF | NA | NF | NA | NF [ NA | NF
04/C8 ! _07/C7 | 04/C10 04/C8 I 04/C7 | 04/C7 | 04/C10 ‘04/513
06/C2 Il 06/C3 | tOC/CB | 09/C4 | | i
05/C13 04/C8 04/C8 | |
‘ l 'os/ca | 06/c8 | | [
| L
| [
SABESP EXECUTADO POR: N*
N* DATA REVISAQ EXEC. | APROV. ——— DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACEITO | DATA KADIMA EI LTDA EPP
0| 09/08/17|emssA0 iniciaL ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE S e
o HCRENR T —_— foara: __06/08/12 | QUADRO ELETRICO DE COMANDO
PROJ. CREA: 5061064352 N*. CONTRATADA
EROL S QEC — DIAGRAMA TRIFILAR Rl
ASS. (RO DAYA AREA PROJ.: T TAR 3
APROVACAO:  XXOOOO0OXXXXXXXXX CREA: XXXXXXXXX A OJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANI 18 sabosp ESCALA'}‘D'
ASS. APROV.: DATA: SUB—AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP ICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

1 [ 2 | 3 | 4 [ 5 [ 6 [ 7 | 8 [ 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15
CONTROLADOR CONTROLADOR DEFEITO DEFEITO R REM R REMOT
| DE TEMPERATURA B1 | DE TEMPERATURA B2 | BOMBA 1 | BOMBA 2 e e Nbe OO | RESET LOCALlCONv.FREQ.m | b Coo | RESET LOCALICONV,FREQ.02|
(03/c15)
3 (05/C1)
b O
| soe  X1zp2 | 74 Y | swaoe X346 | 78
54 Entrada 54 Entrada
PT—100 PT—100 | XBE IOl SeSe | e X871 7915 s ANALGG.
| sweoe  Xizs4 | 76 30 Saida | soe  X1z48 | 80 | 9.0 gocqg
| feomanx: XA 77 ‘42 ANALOG. | comom X491 8115142 ANALOG.
X1=-10
== L]
g O x2-20
PCET | BRi B 1o\13 13
(J—. L} g RESET RESET
[ 5 § | 24 19 19
A1I1OI ]1 Iz l3 A1|10l |1 |2 |3 L2 rg | T
?— e CONV. CONV.
SENSOR i sensor "o " "5 " ’ ’
@TEMPERATURA ; @n:u?zm’rum KAQ \ KA12 KA10 \ KA14 DE DE
12 el FREQ.. FREQ.|
2 < 2 KA7 KA8
ST B1 ST B2 ® b S 250 V12 32 3
LIGA / LIGA /
ra| [ [oe] w2 [0 [oe] 2| | pesiioa sa| | ESUGA
KA13 L KA11 18
= 1 3 1
LIGADO / LGADO /
DESLIGADO DESLIGADO
28152 B 1o)2
3 4 S 4
DEFEITO DEFEITO
21,5 36 5
8 b4 3 B
KAS KA10 KA15 KA15 KA11 KA12 KA13 KA14
N o Az | Az N o 22 ~ ~ o~ ~
(03/C15) (05/C1)
[[NA T NF NA | NF [ NA [ NF | [[NA T NF ] | NA | NF NA | NF [ NA [ NF NA [ NF
04/C13 04/C13 04/C13 P‘/CIS\ 06/C5 '07/CIO OG/CH_ 05/C7 | 06/C5 _07/010‘ _OS/CU 05/C7
‘\ 06/C9 07/c9 06/C9 07/c9
[ I T | I — 06/c10] [os/c10]
| | | | 07/c8 07/c8
|
|
SABESP EXECUTADO POR: N*
N* DATA REVISAO EXEC. | APROV. DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS
ACEITO | DATA KADIMA LTDA EPP
O || ‘09/DR/17]EMEEAD, BACIL ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE e ";; 108
DES..KGWRENGOOCOSTA TvisTo: DATA.___09/08/17 QUADRO ELETRICO DE COMANDO o
‘ CREA: 5061064352 o ITH
RO o QEC — DIAGRAMA TRIFILAR 0 CONTATADS
ASS. PROJ.: DATA. AR P 2 T ITAR! -
APROVACAD: XXOO0O0OXXXXXXXX CREA: XXXXXXXXX A PROJ.:SISTEMA. OF ESGOTOS  SAM oS sabesp ESCALAIND'
4SS, APROV. DATA SUB—AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP ICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

Q 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
HORIMETRO HORIMETRO COMANDO MOTO BOMBA DEFEITO REC 1 MOTO BOMBA DEFEITO REC 2 RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA MODO MANUAL TESTE
BOMBA 1 BOMBA 2 ENERGIZADO REC 1 LIGADO BOMBA 1 REC 2 LIGADO BOMBA 2 REC ATUADO SINALIZAGAO
3
(04/C15)
q X2-40
o
| 4\ BT1
1 3 1 4 1 @
KAQ } 5 K/ K/ } 2
44 4 4
X2-39
- e = < ? 3 2 < < 2 -
i l 51 , 1 ],‘ l I - I
L KA \ , KATY \ . KA1 \ _ KA1 V 1 \ 5, KA . 18 8
X225 X226 X227 X228 X229 & X230 &2 X232 X233 X234 g X235 H¥2-36
2 2 % 2 B g 2 T 2 © (3 2
X1 X X 3
— X1 1 1 X1 X1 X %1 > X X1
P1 P2 GAH1 SAH 2 H3 H4 12 H1
X3 x2 ‘ x2| x;® -;:® ) x2 2 X2 X2 A.Q o
(oa/e19). | KA17 KA18
> 85s : 72 , “[=
NA [ NF | [ NA | NF |
07/c7 | [os/c10
06/C3 04/C8
N* DATA REVISAO EXEC. | APROV. Tns;ﬂisfw‘ DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS f(:i:ll::m FORS [ L3
o 09/08/17|EMISSAO INICIAL ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE REV.: LFL.:
DES: LOURENGO' GOSTA DAt __09/08/17 QUADRO ELETRICO DE COMANDO o _| os/08
PRO.. | CREA 5061064352 = N*. CONTRATADA
QEC — DIAGRAMA FUNCIONAL/SINALIZAGAO e CopITAY
AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS ESCALA:
SUB—AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
SINAIS DIGITAIS E ANALOGICAS PARA PCE
CONTADOR SENSOR SENSOR DEFEITO NO DEFEITO NO CHAVE FALTA DE
SELECAO SELEGAO SELEGAO SELEGAO BOIAS TEMPERATURA  TEMPERATURA ~ BOMBA 1 CONV.FREQ. BOMBA 2 CONV.FREQ. EMERGENCIA FASE
LOCAL REMOTO MANUAL AUTOMATICO ACIONADO BOMBA 1 BOMBA 2 LIGADA REC.O1 LIGADA REC.02
1 3 1 1 1 1 ! 1 1 3 — S
K1 KA2 KA3 KA4 KAS KA9 KA10 KA11 KA12 KA13 KA14
5 3 3 2 ¥ < 2 p 2 ¢ S ? < 3 5 3 3 3 3 2 5 3| 2 3 o ]
x1=-11 X1-12 X1-13 X1-14 X1-15 X1-16 X1=17 X1-18 X1-19 X1-20 xX1=-21 x1-22 X1-23 X1-24 X1-25 X1-26 X1-27 X1-28 X2-26 xX2-27 X1-29 X1-30 x2-28 X2-29 X1=31 X1-32
i
PCE — ENTRADAS DIGITAIS ‘
SOLICITAGAO RESET RESET cco cco SENSOR SENSOR e
HIDRAULICA REMOTO REMOTO LIGA LIGA TEMPERATURA  TEMPERATURA 50 o 00 see 02
RECALQUE REC.O1 REC.02 REC. 01 REC. 02 BOMBA 1 BomMBA 2 T e
5 £ 3 e ¥ ¢ ? ¥ 2 B = 2 2 2 3 | 2
X1-8 X1-9 X1-10 x1-11 X1-14 X1-15 xX1-12 X1-13 XI—|6: X|—|7IX|—44 X1-45 : X|—w}|—49 X1—-43 X1-46 X1-47
PCE — SAIDAS DIGITAIS ‘ PCE — ENTRADAS ANALOGICAS
SNAL 4 0 20 mA | swaL 4o 20m |
| ] | DE NIVEL | OE NvEL |
P/ ©F 00 REC OV | »/ croomeecoz |
2 N 8 b=
X1-44 XI—-45 X1-48 X1-49
PCE — ENTRADAS DIGITAIS — RESERVA PCE — SAIDAS ANALOGICAS ‘
SABESP EXECUTADO POR: N*
> ISAO . A . i 0/
N DATA REWI EXEC. APROV. ACEITO | DATA DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS S e e e o
o 09/08/17|EMISSAO INICIAL ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE REV.: FL.: y
LOURENGO COSTA [visTO DATA: 09/08/17 o 06/08
— | Vb FLETED o oo e
EEE-ELE-QEC-06
- AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS ESCALA:
,.'.\‘ SUB-AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

LEGENDA

@

CHAVE SELETORA

O BOTAO DE COMANDO

[039] SINALIZAGAO

@® CHAVE SELETORA

LISTA DE PLAQUETAS

1 - QEC (EEE—PARQUE INDUSTRIAL)
2 - COMANDO ENERGIZADO (BR)

3 - BOMBA 1 LIGADA

4 — BOMBA 1 DEFEITO

5 - BOMBA 2 LIGADA

6 — BOMBA 2 DEFEITO

7 — MODO MANUAL ATUADO

8 - BOTAO EMERGENCIA

10 — TESTE DE LED's

11 — MULTIMEDIDOR (VOLTIMETRO/AMP.)
12 — S1 (LOCAL/REMOTO)

13 — S2 (MANUAL/AUTOMATICO)

14 - S3 (881 / BB2)

15 — S4 (COMANDO CCO)

16/22— VENTILADOR 220V E GRELHA COM FILTRO
17 - BOTOEIRA LIGA/DESL. MOTORES
18 — HORIMETROS BB—1/B8-2
21 IHM REMOTA CF1 e CF2

23/24— RESET CF1 / CF2

25/26— DISPLAY PT100 BB1 / BB2

NOTAS:

1. DIMENSOES MINIMAS PROPOSTA:

1x1200x800x400mm.

A CONTRATADA DEVERA REVER AS DIMENSOES E DETALHAR

A VISTA INTERNA DO PAINEL.
2. PREVER ESPACO RESERVA DE

NO MINIMO 20%.

— - —
LI
16
&
011
HHW == MHZ\
; —
. [—] - [—=]
b= ocoo ocoo
® ocoo ooo
e
RV ] K’ X (@]
ol @
@)
| — —
ooo ooo
oo ooo
2
8
VISTA FRONTAL DA PORTA
= SABESP EXECUTADO POR:
N DATA REVISAO EXEC. | APROV. ACETO | DATA DES. REFERENCIA NOMERO NOTAS p— T

o 09/08/17|

EMISSAO INICIAL

Tvisto

09/08/17

JES . LOURENGO COSTA

T

" 5061064352

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE
QUADRO ELETRICO DE COMANDO
QEC — VISTA FRONTAL

: FL.:
07/08

N*. CONTRATADA
EEE-ELE-QEC-07

AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS

SUB—AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP

ESCALA:
INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO

PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ITEM TAG DESCRIGAO DO COMPONENTE REFERENCIA |FABRICANTE Tg;AL ITEM TAG DESCRIGAO DO COMPONENTE REFERENCIA |FABRICANTE Tg;'rAL
1 QEC QUADRO ELETRICO DE COMANDO , FABRICADO E o1 20 KA1,KA2 CONTATORES AUXILIARES 220V 6NA+2NF 02
TESTADO CONFORME A ESPECIFICAGAO TECNICA 21 PR2 e PR3 PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO, COMPLETO 05
SABESP, CONTENDO SEGUINTES EQUIPAMENTOS: DE 230V—6A, (6,5kA—8/20ps), Tr=25ns.
2 Q1 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETCO EM CAIXA o1 22 BT BOTAO DE COMANDO PULSADOR, NA o1
MOLDADA DE BT—CAP.63A, COM CONTATOS AUX. [ 23 BL/BD BOTAO DE COMANDO, COM CONTATOS 1NA+1NF, o1
3 PR1 PROTETOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, DE 03 LIGA/DESLIGA
CENTELHADOR DE 330V, (40kA—10/350pus), Tr=1ps. 24 FC CHAVE FIM DE CURSO COM CONTATOS AUXILIARES o1
PROTETOR CONTRA SURTOS DE TENSAO, VARISTOR 03 2NA, CORRENTE TERMICA NOMINAL.
DE 230V, (20kA—8/20us), Tr=25ns. 25
4 TC1,7C2,7C3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIGAO 03
ISOLADO EM EPOXI , TENSAO DE ISOLAGAO 600V, 26
RELAGAO DE CORRENTE 50/5A.
5 AF1,AF2 BLOCO DE AFERIGAO PARA 3 TC's COM NEUTRO E 02
DE TENSAO, TRES FASES (R, S, T.) 27 $1,52,53,54 CHAVE SELETORA DE 3 POSIGOES FIXAS, 04
6 MGE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, TENSAO o1 CORRENTE TERMICA DOS CONTATOS 10A.
| DE ALIMENTAGAO 220V—60Hz,INTERFACE SERIAL N 28 - -
RS232 OU RS485, PROTOCOLO MODBUS RTU, 29 H1,H2,...,H8  |[CONJUNTO DE SINALIZAGAO COM 7 LEDS DE 06
MEDIGAO DE GRANDEZAS ELETRICAS: U, I, P, Q, ALTO BRILHO 220VCA, SENDO 1 BR; 01 VD;
S, COS@, f, ENERGIA ATIVA E REATIVA. 01 VM; 02 AM E O1 AZ.
7 47 SUPERVISOR DE TENSAO TRIFASICA, DETECTANDO o1 30 X1,X2 CONJUNTO DE BORNES DE INTERLIGAGAO, 50
FALTA DE FASE E SEQUENCIA DE FASE. COMPLETO COM TRILHO, INSTALADO NO PAINEL.
TENSAO DE ALIMNTAGAO 380V. 31 L LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETO DE 16W—220V. 01
8 Q9 DISJ. TRIPOLAR TERMOMAGNETCO B. T. 6A — 6KA o1 COM REATOR ELETRONICO PARA ILUM. DO PAINEL.
9 Q8, Qx3 DISJ. TRIPOLAR TERMOMAGNETCO B. T. 6A — 6KA 02 31 RB1 RELE PROGRAMAVEL (MINI CLP) 01
10 Qs DISJ. BIPOLAR TERMOMAGNETCO B. T. 20A — 3KA 01 32 BDE BOTAO DE EMERGENCIA TIPO COGUMELO o1
1" Q2,03 DISJ. BIPOLAR TERMOMAGNETCO B. T. 6A — 3KA 02 33 KA3 o KA18 CONTATORES AUXILIARES 220V 3NA+1NF 14
12 Q6. Q7 DISJ. TRIPOLAR TERMOMAGNETCO B. T. 80A — 3KA 02
13 34
14 Qx2, QX3 DISJ. BIPOLAR TERMOMAGNETCO B.T.15A—3KA 02
15 Q4 DISJ. BIPOLAR TERMOMAGNETCO B.T.10A—3KA 01
16 CF1, CF2 CONV.FREQ. 20A, 220V, COM CONTROLE MICRO— 02 35 H1, H2 HORIMETROS 02
PROCESSADO E IHM DESTACAVEL 36
17 37 VE1,VE2 VENTILADOR E GRELHA COM FILTRO, 220V—60HZ 02+02
38 KA4, KAS CONTATORES AUXILIARES 220V 2NA+2NF 02
18 39 MISCELANEA (ANILHAS, TERMINAIS, CANALETAS, ETC) o1
19
N DATA REVISAO EXEC. | APROV. mz;szs;u DES. REFERENCIA | NOMERO NOTAS :;'::':w om: e 5 N
0 [ 09/08/17[emiSsA0 INICIAL ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO — EEE ReV:: [Pz
LOURENGO GOSTA V=10 /i QUADRO ELETRICO DE COMANDO oL o/t
QEC — LISTA DE MATERIAIS PRER il
AREA PROJ.: SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS ESCALA:
SUB-AREA PROJ.: IGARAPAVA/SP INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO

RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000

CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200

e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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"PROJETO DE ESGOTO 0
Rede Coletora de Esgoto E.E.E. i H 01 I 02 |

[EMPREENDIMENTO

LOTEAMENTO DO

MUNICIPIO DE IGARAPAVA - S

PARQUE INDUSTRIAL DO ’
P

IGARAPAVA-SP

[ 50 | Py [0 oxrwwraom

CIDADE :  IGARAPAVA

LocAL: RODOVIA 5P 328 KM 470 - GLEBA DE TERRAS N°01 £ N"02
* LOCALIZADAS NO SITIO BOA VISTA

PROPRIETARIO: DR, JOSE RICARDO R MATTAR  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RIETARIO : ™ PREFEITO MUNIGIPAL CGC.ME N* 45, o7

324 26070001

TOCALIZAGAG SEM ESCALA

LOURENCO LEME

DA COSTA

JUNIOR 85544833
15

OBSERVAGAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br
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PROJETO DE ESGOTO 02/02
Rede Coletora de Esgoto E.E.E.E Detalhes
e
LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DO
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - SP
S —. IGARAPAVA-SP [escar: 150 |oicmes | [OATA: 0410812017
T = @) | omace =¥
— 11T r r 1 T [ T 1 il B8 LY oonti (R R A g T o1 €108
— [ I [ | =] 1 3 s oz, SR 2 L s S
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ot 2 - e DR JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
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5
. PROIETO | RESPONSAVEL TECNICO.
o Pt
I I i 1 i oy s
EEE
] [ =] oy RS
CORTE C-C
OBSERVAGAO:
.
L o |1 =
CORTE B-B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.LE. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

LISTA DE MATERIAIS
. . i s o] e Rwme]
& ] i i - T [ Trimm [Pecren 0 o
e @romm | Pecres B e
™ e B
« oo @ riem | vormacis v promy
WV —E )
ot te
s
e =
PROJETO DE ESGOTO 03 I 03
Perfil de
LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL DO
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - SP
™
o IGARAPAVA-SP [Escas indicase] [, | [oATA 3170712017 ]
I i
o — o LoGAL:  RODOVIA SF 12 KM 470 - GLEBA DE TERRAS N"01 E W02
_ L= R SR o ST ada Vi
——T— CIDADE :  IGARAPAVA
. DR_JOSE RICARDO R MATTAR  PREFEITURA MUNICIPAL OF IGARAPAVA
PROPRIETAMIO : PREFEITO MUNICIPAL COC MF N 45.324 2000000167
LOCALIZAGAO SEM ESCALA
9 kit e g
g e \ o e p———
3 |z PREFETORAMUMGPAL OF KGARASAVA
TRecHos [ T T%] Assinado de forma.
EsTACAs (] i 7 T 7 () 7 T T 3 ¥ e LOURENCO S o
k < + t 3 £ p % 2 1 T s LEME DA COSTA [th 04 cosTA
Terreno |8 & ] g & [ ] g (] s & 58 § JIMORBSIE. fsornar 1115
To373) avon
4 o u a P 1 M = 4 = 2 ax % RORTO RERFORBAVEL TEGHGD
ceamz S 0w @ i & i i H ] § i i i / i Gt Lo s o e
PROFUNDIDADE |2 = ;] L a2 8 8 8 8 8 8 88 8 ’/
DISTANCIA 19 17m Som Vo8 92m
ENTRE ESTACAS = » [ »
DISTANCIA e 7am 223 79m ‘ =
v 231000 oaseRVAGAD
TATERIAL = P — [ — [~
o7
cre o o [~
I
PERFIL DE RECALOUE
ESCALA HORIZONTAL : 1: 1,000
ESCALA VERTICAL 100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO Il

(MODELO) DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR

Declaro, sob as penas da lei e para o especifico fim de participar da CONCORRENICA N° 001/2022 que
(nome ou raz&o social do licitante):

a) ndo se encontra, suspenso temporariamente de participar de licitagdes ou de contratar com o Poder
Publico;

b) ndo se encontra, a qualquer titulo, sujeito a declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com o
Poder Publico;

¢) ndo &, e ndo possui dentre os socios, titular de mandato eletivo;
d) ndo se encontra nos termos da legislagdo em vigor ou do Edital da presente licitacdo, sujeita a qualquer
outro fato ou circunstancia que possa impedir a sua regular habilitacdo na presente licitagéo, ou a eventual

contratacdo que deste procedimento possa decorrer.

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa / licitante e assinatura do Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO Il

(MODELO) DECLARAGCAO DE NAO EMPREGO A MENOR

Ref.: (identificacdo do licitante) .........cccccvveneeee. , inscrito no CNPJ n° ............... por intermédio de seu
representante legal 0 (a) Sr.(a) ......ccooovrinnnes , portador(a) da Carteira de Identidade n°........ , € do CPF
| , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que

ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa / licitante e assinatura do Representante Legal)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO IV

(MODELO) DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A BMPIESA ... (nome do licitante), inscrita no CNPJ
SOD 0 N e , com sede no enderego Sit0 A.......cccceeeviviviccisi e (enderego
completo do licitante), em cumprimento ao exigido no Edital da CONCORRENCIA N° 001/2022,
DECLARA, sob as penas da Lei, que & Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, face aos
enquadramentos previstos na Lei Complementar n° 123/2006 (e alteragbes posteriores), cujos termos
declara conhecer na integra, estando apta, portanto, a participar deste procedimento licitatorio.

Assim sendo, para os fins que fazem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firma a presente.
() Micro Empresa - ME

( ) Empresa de Pequeno Porte — EPP

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa / licitante e assinatura do Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO V

(MODELO) DECLARACAO DE QUADRO SOCIETARIO

A BIMPIESA ..ottt s (nome do licitante), inscrita no CNPJ
SOD 0 N Lo , com sede NO enderego Sit0 A.........coveeeveeerecenieinineinens (enderego
completo do licitante), em cumprimento ao exigido no Edital da CONCORRENCIA N° 001/2022,
DECLARA, que n&o possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento & vedacao disposta no inciso Xl
do artigo 18 da Lei Federal n® 12.708/2012, sendo de inteira responsabilidade do licitante a fiscalizagao
desta vedagao.

Igarapava/SP, .....de ........cccoevrnns de 2022.

(Nome do licitante e assinatura do Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO VI

(MODELO) CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr.(a) ,
portador(a) do documento de identidade n° , para participar das reunides relativas a
CONCORRENCIA N° 001/2022, o(a) qual esta autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas,
manifestar-se em nome da empresa, formular lance, desistir e/ou interpor recursos, rubricar documentos e

assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa / licitante e assinatura do Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO ViI

(MODELO) DE DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Declaro em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo CONCORRENCIA N° 001/2022, que eu,
, portador (a) da CI/RG n° e do
CPF n° , representante legal, para os fins da presente declaracdo, que vistoriei onde seréo
executados os servigos objeto dessa contratagdo, tomando plena ciéncia das condigbes e grau de
dificuldades existentes.

Igarapava/SP, __de de 2022.

(Nome da empresa / licitante e assinatura do Representante Legal)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP:14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 L.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
e-mail: igarapava.lic2@gmail.com ou cpl@igarapava.sp.gov.br

ANEXO VIl

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS, CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP E A EMPRESA

N° CONTRATO: 12022
VALOR: R$

O MUNICIPIO DE IGARAPAVA/SP, pessoa juridica de direito piblico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
45.324.290 / 0001 - 67, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. José Ricardo Rodrigues Mattar, portador do RG n® 23.646.285 SSP/SP e do CPF n°

162.070.128-60, e a empresa inscrita no CNPJ sob o n° , com sede

, municipio de , doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por , portador do RG n° , inscrito no CPF sob o n° , residente e
domiciliado em , firmam o presente termo de contrato, concernente a CONCORRENCIA N°

__ 12022, sujeitando-se os contratantes as normas da legislagao aplicavel a espécie, especialmente a Lei
Federal n° 8.666/93, Decreto Federal 9.412/2018, Lei Organica do Municipio e Lei complementar 123/2006 e
demais legislagdes aplicaveis e as seguintes clausulas e condigoes:

CLAUSULA | - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste instrumento a PRESTAGAO DE SERVIGOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E
DESENVOLVIMENTO - CONSTRUGAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE IGARAPAVA -
localizado na Rodovia SP 328 Km 470 - Gleba de Terras n° 01 e n° 02, situadas no sitio Boa Vista,
neste municipio, sob o regime de execugédo do tipo EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, pelo MENOR
PRECO, conforme especificagdes constantes no Anexo |, que faz parte integrante do Processo Licitatério,
em atendimento ao Departamento de Engenharia.
CLAUSULA Il - DO PRAZO DE EXECUGAO E CONDIGOES

2.1. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se
houver interesse do Municipio e previsdo legal.

2.2. A prestacao de servigo sera executada nos termos do cronograma fisico-financeiro, no prazo de 08
(oito) meses, contados da expedi¢do da ordem de servigo, podendo ser prorrogado.

2.3. A Ordem de Servico s6 sera encaminhada ap6s a assinatura deste Contrato.

2.6. O prazo para recebimento da obra objeto deste Contrato, apds sua concluséo, obedecera ao disposto
nos artigos 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/1993.

2.8. Devera ser feita, obrigatoriamente, a reunido de partida.

CLAUSULA il - DO VALOR

3.1. O valor total deste contrato é de R$ ( ).
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3.2. Deverao estar incluidas, além do lucro, todas as despesas e custos, como, por exemplo: transportes,
licenciamentos, seguros contra danos materiais e terceiros e responsabilidade civil, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execucdo do objeto do
presente contrato.

3.2.1. Consideram-se despesas relacionadas e necessarias ao cumprimento do contrato toda e qualquer
despesa com obtengao de licengas para construgdo e funcionamento pleno da obra, tais como: Ambiental,
Vizinhanga, Incéndio, Acessibilidade a PDC, etc.

CLAUSULA IV- DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
4.1. O prego devera ser fixo, em reais, equivalente ao do servigo na data da licitag&o.
4.3. O pagamento sera efetuado mensalmente, 30 (trinta) dias apds a aprovagdo de cada medigdo dos

servicos executados (medicdes, conforme cronograma fisico-financeiro), condicionado & apresentagéo da
documentacao fiscal e liquidacao da despesa, a qual sera processada no Departamento de Finangas;

43.1. As medicées serdo por servicos executados e ndo por percentual do servico.

4.4. A Nota Fiscal s6 sera liberada apds a prestagéo do servico, € quando estiver em total conformidade com
as especificagdes.

4.5. Na Nota Fiscal devera constar o numero do respectivo processo licitatorio, e o necessario “de acordo” do
titular do Departamento requisitante.

4.6. A descricdo do servigo na Nota Fiscal devera estar igual a prevista na_Planilha Or¢camentaria (Anexo ),
da presente Concorréncia, para o devido pagamento.

4.7. A Nota Fiscal devera ser entregue ao gestor do departamento onde seré prestado o servigo, juntamente
com a medicdo e documentagéo comprobatéria de pagamento de INSS e FGTS dos funcionérios.

4.8. Na eventualidade de aplicagdo de multas, estas deverdo ser automaticamente descontadas do
pagamento a que fizer jus 8 CONTRATADA.

4.9. Como condi¢do para a continuidade do contrato, a CONTRATADA devera manter as mesmas condicoes
de habilitagdo, inclusive sera confirmada a situagéo de regularidade para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS) e a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido).

410. Caso a CONTRATADA tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o
documento comprobatério de autorizagéo para a centralizagdo dos recolhimentos devera ser apresentado a
Administragéo Publica.

4.11. Quando a CONTRATADA n&o apresentar situagdo regular no ato da emisséo da Nota de Empenho ou
recusar-se a retirar a mesma injustificadamente, sera convocado outro licitante, observada a ordem de
classificagdo e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, observando-se o
disposto no subitem anterior.

4.12. Nao sera concedida antecipagdo de pagamento de créditos.

4.13. A CONTRATADA deve informar o nome do banco, nimero da conta corrente e da agéncia em que
deseja receber os seus pagamentos.
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CLAUSULA V - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes da execugdo objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotacéo
orcamentéria:

020801 15 451 0280 1285 0000 Construgéo do Distrito Industrial
670 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
0.07.46 100.080 DESENVOLVE-SP - DISTRITO INDUSTRIAL

Fonte de recursos: Operagéo de Crédito - “Desenvolve S&o Paulo”

CLAUSULA VI - DA FISCALIZACAO

6.1. O MUNICIPIO, por meio de representante do Departamento Requisitante tera, a qualquer tempo, acesso
a inspecdo dos servigos realizados, verificando as condigdes de atendimento a proposta.

6.2. A fiscalizagdo dos servicos sera efetuada pelo titular do Departamento de Engenharia ou preposto
por ele designado.

6.3. A fiscalizagao tera poderes para:

6.3.1. Sustar quaisquer servicos, que ndo estejam de acordo com este Edital, ou com a boa técnica, ou
que atente contra a seguranca e bens do Municipio de Igarapava e de terceiros, mediante notificacéo, por
escrito, a CONTRATADA.

6.3.2. Transmitir & CONTRATADA as determinagdes e instru¢des do Departamento de Engenharia ou
preposto por ele designado.

6.3.3. Ordenar a imediata retirada de empregado, que embaragar ou dificultar a sua a¢&o fiscalizadora, ou
cuja permanéncia nos servigos, for julgada inconveniente pela Fiscalizagdo, correndo por conta exclusiva da
CONTRATADA , quaisquer 0nus originarios das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra
despesa, que tal fato possa decorrer.

6.3.4. Examinar os documentos referentes a quitagéo regular da CONTRATADA, para com a Previdéncia
Social, FGTS, ISS, Trabalhista e outros decorrentes.

6.3.5. Praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito
do Municipio de Igarapava.

6.4. As determinagOes referentes as prioridades dos servicos, bem como a solugdo dos casos
concernentes a esse assunto ficara a cargo da fiscalizagéo.

6.5. A agao da fiscalizagdo ndo diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, pela execugao
dos servigos, ora licitados.

6.6. O representante do MUNICIPIO anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a entrega dos servigos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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CLAUSULA VIl - DAS OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

7.1. Solicitar 8 CONTRATADA a prestagao de servigo, indicando o dia que ele devera ser entregue, local e
horario, caso diferente do estabelecido no Contrato.

7.2. Colocar a disposi¢do da CONTRATADA todas as informacfes necessarias para a perfeita execugéo do
servigo, objeto desta licitagéo.

7.3. Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.4. Permitir o acesso do pessoal do licitante contratado ao local de execugdo dos servicos.
7.5. Comunicar 8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao dos servigos.

7.6. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao do servico, de forma parcial ou total, mediante
pagamento Unico e exclusivo do que foi executado.

1.7. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Contrato.

7.8. Proceder as adverténcias, multas e demais comunicages legais pelo descumprimento dos termos deste
Contrato.

7.9. Promover a fiscalizacdo e conferéncia dos servigos prestados pela CONTRATADA e atestar os
documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer procedimento
que nao esteja de acordo com os termos deste Contrato.

7.10. Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pelo Departamento de Engenharia, a
execucao dos servigos objeto deste Contrato.

7.10.1. A contratagdo objeto desta concorréncia sera acompanhada e fiscalizada por servidora devidamente
designada pelo MUNICIPIO, denominada fiscal, a qual competira dirimir as davidas que surgirem no curso da
execucdo contratual, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do
Contrato, determinando o que for necessario & regularizagdo de eventuais faltas e/ou defeitos constatados
ou, ainda, comunicando aos seus superiores quando as providéncias ultrapassarem os limites de sua
competéncia para a adogdo das providéncias cabiveis, conforme o disposto no artigo 67, da Lei Federal n°
8.666/1993.

7.10.2. A gestora sera competente para exercer as seguintes fungdes:

| - requisitar o objeto a ser contratado, bem como providenciar toda a documentagéo necessaria para inicio
do procedimento licitatorio;

Il - acompanhar o procedimento licitatorio;

[l - dar ciéncia aos seus superiores hierarquicos sobre possiveis atrasos na conclusdo do procedimento
licitatério;

IV - emitir Ordem de Fornecimento;
V - controlar o prazo de vigéncia do contrato;
7.10.3. A fiscal sera competente para exercer as seguintes fungoes:

| - ler atentamente o contrato e anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas & sua execu¢&o;
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Il - esclarecer duvidas do preposto/representante do licitante contratado que estiverem sob a sua algada;
1l - verificar se a entrega esta acontecendo conforme o pactuado;
IV - fiscalizar o cumprimento das clausulas do contrato, comunicando ao gestor as irregularidades.

7.10.4. O MUNICIPIO devera manter atualizado o nome do responsavel pela fiscalizagdo da execucdo do
servigo, da gestora e da fiscal deste Contrato.

7.10.5. A atualizacdo seré realizada dentro dos autos do procedimento licitatorio, em caso de afastamento,
férias, impedimento ou exoneragao dos agentes publicos designados.

7.10.6. A responsabilidade dos agentes publicos designados pelo Departamento Requisitante perdurara até
que seja realizada a atualizagdo mencionada no item 7.10.5;

7.10.7. A atualizacéo, caso seja necessaria, sera realizada por meio de apostilamento, nos termos do artigo
65, §8°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA VIl - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera manter, durante todo prazo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao,
conforme disposto no artigo 55, inciso Xlll da Lei Federal n®8.666/93.

8.2. Executar os servicos contratados, dentro da melhor técnica, em consonéncia com o termo de
referéncia, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT - Associagéo Brasileira de Normas e Técnicas,
especificagdes e instru¢des do Municipio.

8.2.1. Todos os investimentos necessarios ao cumprimento do contrato correrdo por conta da licitante
contratada, a qual devera ainda fornecer ou disponibilizar todos os equipamentos e insumos requeridos a
execucao da obra e servigos objeto desta licitagéo.

8.3. Cumprir os prazos, os requisitos minimos, as especificagdes técnicas e os parametros de qualidade
e eficiéncia constantes deste Edital e seus ANEXOS, do contrato, e ainda devera atender toda e qualquer
norma Federal e Estadual, necessarias ao cumprimento do objeto licitado, incluindo-se, quando houver, as
recomendagdes e determinagdes dos érgdos de Defesa do Meio Ambiente.

8.4. Responsabilizar-se, técnica e civilmente pelos servigos executados.

8.5. Responsabilizar-se pela seguranga da obra/servico até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

8.6. Garantir a qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive promovendo
readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto
contratado.

8.7. Executar, imediatamente, adequagbes nos servicos de sua ersponsabilidade que se fizerem
necessarias.

8.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ou por seu empregado ou preposto, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 seu acompanhamento.

8.9. Assumir toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e empresariais
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oriundos da execugéo dos servigos, objeto desta licitagao.
8.10.  Cientificar o Municipio do andamento do servigo, quando for o caso.

8.11. Permitir o livre acesso dos servidores dos 6rgdos ou entidades publicas contratantes, bem como dos
orgaos de controle interno ou externo a seus documentos e registros contabeis.

8.12. Participar ao Poder Publico, com a antecedéncia necesséria, eventuais diligéncias a seu encargo.

8.13. A CONTRATADA sera a Unica responsavel pelo local de armazenamento dos materiais (que nao
sera disponibilizado pelo Municipio) devendo informar o endereco para a CONTRATANTE.

8.14.  Devera, ainda, estar ciente de que:

8.15. A contratagdo esta subordinada a finalizagdo de todos os tramites entre a Prefeitura Municipal de
lgarapava e a instituicdo “Desenvolve S&o Paulo”.

8.16. A ordem de servigo dependera da emissao da licenga de instalagdo pela CETESB.
8.17.  Devera atender a todas as especificacdes da Concessionaria SABESP.

8.18.  As obras que serdo realizadas na faixa de dominio de concessao da Empresa Entrevias deverao ser
comunicadas com antecedéncia e a CONTRATADA devera obedecer a todas as exigéncias estipuladas pela
concessionaria, incluindo integracéo da equipe e sinaliza¢do do local.

8.19. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido pelo Departamento de Engenharia deste MUNICIPIO, ou por
quem Ihe vier exercer tal atribuicdo por delegagéo legal.

8.20. A CONTRATADA devera efetuar o recolhimento do ISS na Cidade de Igarapava em
conformidade com a Lei Complementar 116/2003 e Cédigo Tributario Municipal, com a apresentacéao,
mensalmente, da respectiva quia de recolhimento.

8.21. A CONTRATADA devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), e do cadastro especifico do INSS (CEIl), nos termos da
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977.

8.22. Os Contratos celebrados que tenham convergéncia com a engenharia, agronomia ou
geociéncias devem ser firmados exclusivamente com empresas/profissionais legalmente habilitados
e com a devida emissdo da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART.
CLAUSULA IX - DAS SANGOES E PENALIDADES

9.1. Na hipétese de descumprimento das normas deste Edital ou da inexecugao total ou parcial do contrato, o
Municipio, garantida a apresentagdo de prévia defesa, aplicard a licitante vencedora, sem prejuizo da
responsabilizagéo civil e penal cabiveis, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia.

b) Multa, na seguinte forma:

b.1) Verificando-se 0 ndo cumprimento de exigéncias previamente formuladas pela fiscalizagéo, ou de

outras quaisquer disposi¢bes do contrato, o Municipio de lgarapava/SP podera, através de

comunicagdes escritas, € sem prejuizo da rescisdo, aplicar & CONTRATADA a multa, equivalente a
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0,2% (dois décimos por cento) do valor total do objeto, por dia, até o 15° (décimo quinto) dia de atraso;
b.2) Na hipotese de descumprimento das exigéncias referentes as especificagbes técnicas ou de

quaisquer disposicOes deste contato, bem como atraso superior a 15 (quinze) dias, a empresa
vencedora ficara sujeita @ multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagao.

d.1) A reabilitacdo sera realizada perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a qual sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo prejuizos, apos decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no subitem anterior.

9.2. As sancgdes previstas nos subitens “a”, “c” e “d” deste item, poderao ser aplicadas com o do subitem
“b”, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

9.3. Se 0 atraso no cumprimento de prazo estipulado ultrapassar 30 (trinta) dias, o0 Municipio de Igarapava
podera optar pela resciséo do contrato, nos termos da clausula n® 18, tudo sem prejuizo da aplicagdo das
demais sangdes previstas neste Edital.

9.4. As multas néo sdo compensatérias e ndo excluem as perdas e danos resultantes.

9.5. A sujeigdo da aplicagao das penalidades ao exercicio do contraditério ndo impede a Administragéo de, a
bem do interesse publico, rescindir o Contrato de forma unilateral e imediata, ocasido em que a defesa e o
recurso administrativo néo terdo efeito suspensivo.

9.6. Os recursos contra a penalidade de multa e suspenséo de contratago teréo efeito suspensivo.

9.7. Os referidos valores das multas serdo fixados em reais e atualizados pelo IPCA (indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo/IBGE) na data de sua liquidagao.

9.8. Sem prejuizo do exercicio do contraditério, as penalidades previstas neste contrato poderdo ser
aplicadas pela metade caso a CONTRATADA demonstre que promoveu atos que reduziram efetivamente os
danos resultantes de sua conduta, ou, ainda, no caso de culpa reciproca.

9.9. Se a redugao dos danos for completa, as penalidades poderédo ser reduzidas em até 2/3 (dois tergos).
9.10. A demonstragéo dos fatos que ensejam a penalidade, bem como da redugéo a que se referem os itens
9.7 e 9.8, serdo efetuadas em procedimento proprio e posteriormente submetidas a analise do Departamento
de Negdcios Juridicos para recomendacao das providéncias legais cabiveis.

CLAUSULA X - DA RESCISAO

10.1. O MUNICIPIO podera rescindir o contrato, unilateralmente, sem que caiba qualquer direito de
indenizacéo ou retencdo, se a CONTRATADA:

10.1.1. Infringir qualquer clausula do contrato.

10.1.2. Recusar-se a executar qualquer servico, desde que suas razdes ndo tenham sido prévia e
devidamente aceitas pela fiscalizag&o.
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10.1.3. Deixar de cumprir as exigéncias da fiscalizagao relativas aos servigos a serem executados.
10.1.4. Nao cumprir os prazos de execucéo dos servigos fixados no cronograma.

10.2. Rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA ou por qualquer um dos motivos do subitem 10.1, a
CONTRATADA indenizara o MUNICIPIO, por todos os prejuizos decorrentes.

10.3. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA ndo tera direito a qualquer indenizagéo por servicos ndo
realizados, retendo o MUNICIPIO as importancias porventura devidas por servigos ja executados, e ainda

ndo pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem pela rescisdo a que a
CONTRATADA houver dado motivo.

CLAUSULA XI - DA GARANTIA
11.1. A CONTRATADA devera prestar garantia, dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura
do instrumento contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato mediante caugéo em

dinheiro, em titulos da divida publica, fianga bancéria ou seguro-garantia.

11.2. A garantia serd restituida & CONTRATADA apés a execugdo do contrato e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

11.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.3.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do contrato;
11.3.2. Multas punitivas aplicadas pela FISCALIZACAO & CONTRATADA;

11.3.3. Prejuizos diretos causados a0 MUNICIPIO decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

11.3.4. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

11.4. Na hipédtese do valor global da proposta da licitante classificada ser inferior a 70% (setenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do art. 48, da Lei n°® 8.666/93, sera exigida, para a
assinatura do contrato, garantia adicional, nas modalidades dispostas na norma legal citada, correspondente
ao valor da diferenga obtida da média aritmética efetuada conforme expresso nas alineas supracitadas e o
valor da proposta.

CLAUSULA XIl - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Reserva-se ao MUNICIPIO o direito de ndo receber o servigo em desacordo com o previsto neste
termo, podendo aplicar as sang¢des cabiveis a CONTRATADA.

12.2. Concluidos os servigos, procedera o Municipio, por meio da fiscalizacdo, dentro de 10 (dez) dias
seguintes ao da entrega da comunicagdo que, por escrito, neste sentido, Ihe fizer a CONTRATADA, a um
exame minucioso a fim de recebé-los provisoriamente.

12.2.1. N&o sera recebida a obra sem apresentacdo de toda e qualquer licenga necessaria a utilizagdo plena
e efetiva.

12.3. Ap6s aquele recebimento, a CONTRATADA ficara obrigada a fazer, as suas expensas, durante o prazo
de observagéo de, no maximo, 30 (trinta) dias, os reparos e substituicdes necessarios, em consequéncia de
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vicios, porventura existentes.

12.4. Findo este prazo, e dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, procederd o Municipio, através de sua
fiscalizagdo, 0 exame para o recebimento definitivo a ser efetivado, mediante a lavratura de um termo e sem
prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, no que se refere a hipotese prevista no artigo 618 do
Caodigo Civil Brasileiro.

12.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga dos
servigos, dentro dos limites estabelecidos por lei e pelo contrato.

CLAUSULA Xill - DA PROTEGAO E TRANSMISSAO DE DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

13.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecao, confidencialidade e sigilo de toda informagdo, dados
pessoais efou base de dados a que tenha acesso, nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alteragbes e
regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

13.1.1. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a
seguranga, a protecao, a confidencialidade e o sigilo de toda informagao, dados pessoais e/ou base de dados
a que tenha acesso a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que
causem destruicdo, perda, altera¢do, comunicagdo ou qualquer outra forma de tratamento n&o previstos.

13.1.2. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso efou conhecimento da
informag&o e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecéo, confidencialidade e sigilo.

13.1.3. A CONTRATADA nao podera utilizar-se de informagao, dados pessoais e/ou base de dados a que
tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

13.1.4. A CONTRATADA n&o podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagdo escrita,
informacgéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razdo do cumprimento do objeto
deste instrumento contratual.

13.1.41. A CONTRATADA obriga-se a fornecer informacdo, dados pessoais e/ou base de dados
estritamente necessarios ao caso, quando da transmissao autorizada a terceiros durante o cumprimento do
objeto descrito neste instrumento contratual.

13.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cdpias que contenham
informacéo, dados pessoais efou base de dados a que tenha tido acesso durante a execucdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo méximo de 30 (trinta) dias corridos contados da
rescisdo contratual, restando autorizada a conservagdo apenas nas hipoteses legalmente previstas.

13.1.5.1. A CONTRATADA néo sera permitido deter copias ou backups, informagéo, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento do objeto deste instrumento
contratual.

13.1.5.1.1. A CONTRATADA devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em

razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo néo haja necessidade de realizar seu
tratamento.
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13.1.6. A CONTRATADA devera notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, perda
parcial ou total de informag&o, dados pessoais e/ou base de dados.

13.1.6.1. A notificagdo ndo eximira a CONTRATADA das obrigagfes e/ou sangdes que possam incidir em
raz&o da perda de informacg&o, dados pessoais e/ou base de dados.

13.1.6.2. A CONTRATADA que descumprir nos termos da Lei n° 13.709/2018, suas alteracdes e
regulamentagbes posteriores, durante ou apés a execugdo do objeto descrito no presente instrumento
contratual, fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou
prejuizo sofrido, incluindo sangdes aplicadas pela autoridade competente.

CLAUSULA XIV - DAS DISPOSIGOES FINAIS

14.1. Integram este contrato, independentemente de transcrigdo, todos os documentos vinculados ao
Processo de Licitagdo — Concorréncia n° ___ /2022, especialmente os termos do Edital e da respectiva
proposta da CONTRATADA, observados, no couber, os disciplinamentos ditados na Lei Federal n® 8.666/93
e suas alteragdes posteriores.

14.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base na legislagédo em vigor.
14.3. As alteragdes posteriores, que se fagam necessarias no presente instrumento, serdo efetuadas por
“Termos Aditivos”, que integrardo o contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

CLAUSULA XV - DO FORO

15.1. As partes elegem o Foro de Igarapaval/SP, para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste contrato,
renunciando a qualquer outro especial ou de excegao.

E, por estarem assim contratadas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias, de igual teor, na
presenca de 02 (duas) testemunhas.

Igarapaval/SP / 12022.

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Gestoralfiscal do Termo de Contrato

TESTEMUNHAS:
1)
2)
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